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Leistungsverzeichnis

Projekt (1284)

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen
Leistung (LV)

02 Landschaftsbau BA2

Bauvorhaben
Umbau und Erweiterunsneubau
Rathaus Unterensingen

Freianlagen

Bauherr
Gemeindeverwaltung Unterensingen Telefon 07022/6097-23
KirchstraRe 31 Fax 07022/6097-50

72669 Unterensingen

Planverfasser / Ausschreibung

Rudolph / Langner Telefon 0341/99382-01
Station C23 Fax 0341/99382-02
Architekten und Landschaftsarchitekten

Lutzner StralRe 91, 04177 Leipzig

Bauleitung
LUZ Landschaftsarchitektur Telefon 0711 46870-30
Planungsgesellschaft mbH Fax
Dinkelstrale 40

70599 Stuttgart

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s e
zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: = iiicciiiieesssn sseeesssssseesssssssssssssees

Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren:

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfillungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (30.01.2026) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
Deckblatt
BAUVORHABEN BV : Erweiterungs-Neubau Rathaus Unterensingen

Kirchstralte 31
72669 Unterensingen

BAUHERR BH : Gemeinde Unterensingen
Kirchstralte 31
72669 Unterensingen

BAULEITUNG HOCHBAU BL: Architektengemeinschaft
PANZER UND OBERDORFER,
FREIE ARCHITEKTEN
Lilli-Zapf-Str. 34, 72072 Tubingen

BAULEITUNG GALABAU BL: LUZ Landschaftsarchitektur
Planungsgesellschaft mbH
Dinkelstral3e 40, 70599 Stuttgart

AUSFUHRUNGSBEGINN 0 13.04.2026 ...
ZUSCHLAGS- u. BINDEFRIST :09.03.2026
Submission 1 30.01.2026, 12:00Uhr Uhr

im Rathaus Unterensingen, Sitzungssaal
Kirchstralte 31, 72669 Unterensingen

BIETER

(Stempel)
ANGEBOTSSUMME BRUTTO L e €
ANGEBOTSSUMME GEPRUFT USSR €
ABGEBOT s

SKONTO F

Hinweis:
Das Angebot ist im Original einschl. Plananlagen vollstéandig, im Umschlag
verschlossen und unterschrieben bis zum o. gen. Submissionstermin abzugeben !
Auf dem Angebotsumschlag ist deutlich anzugeben:

- Projektbezeichnung

- Gewerk

- Abgabetermin
AuBenanlagen Neubau Rathaus
Gemeinde Unterensingen

Vorbemerkungen/Baubeschreibung
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2

Baustellenbeschreibung

Baubeginn: ?

Fertigstellung: ?

Fertigstellung Pflege: ?

Allgemeines

Gegenstand der Baumalnahme ist die Herstellung der Au3enalagen um das historische Rathaus,
sowie grofe Teile der angrenzenden Kirch- und Schulstral’e. Des Weiteren sind die provisorisch

hergestellten Flachen um das neue Rathaus endstandig herzustellen.

Hierzu miussen nachfolgend genannte Arbeiten ausgefiihrt werden:

Befestigte Flache Natursteinpflaster ca.: m2
Befestigte Flachen Asphalt ca.: m2
Treppenanlagen ca.: m

Ortbetonmauern mit Natursteinverkleidung: m

Vegetationsflachen (Stauden, Rasen) ca.:. m2
Bodenarbeiten ca.: m3
Baumpflanzungen ca.: Stk

Es durfen — soweit mdglich — nur genormte oder guteliberwachte Baustoffe und Bauteile verwendet werden. Bei
allen andere Stoffen und Bauteilen sind die Hersteller im Baustoffverzeichnis anzugeben oder auf Anforderung
dem Auftraggeber mitzuteilen.

Aufgliederung LV
Aufgrund unterschiedlicher Ausfiihrungszeiten, werden die Arbeiten in 2 Bauabschnitte aufgeteilt.

Ausfiihrungsfristen

(1) Die fur die Ausfiihrung erforderliche Zeitspanne wird im Leistungsverzeichnis vom Auftragnehmer
angegeben. Der voraussichtliche Beginn der Lieferung oder Leistung wird vom Bauherrn im Werkvertrag
genannt. Im Falle unvorhergesehener Terminverschiebungen muss der Auftagnehmer mit den Arbeiten
auf Abruf innerhalb von 12 Werktagen beginnen. Sofort nach Auftragserteilung ist mit der technischen
Bearbeitung zu beginnen.

(2) Die von dem Architekten vorgeschriebenen Termine missen unbedingt eingehalten werden, damit die
anderen Arbeitsvorgange ohne Verzug nachfolgen kdnnen. Es sind so viele Arbeitskrafte einzusetzen,
dass die Arbeiten termingerecht fertiggestellt werden kénnen. Die am Bau Mitarbeitenden brigen
Firmen darfen nicht aufgehalten oder behindert werden.

(3) Falls Arbeitskrafte, Gerate, Werkstoffe usw. so unzureichend sind, dass die Ausflhrungsfristen offenbar
nicht eingehalten werden kénnen, muss der Auftragnehmer auf Verlagen der Objektiiberwachung
umgehend Abhilfe schaffen, ohne dass hierdurch eine Erhdhung der vertraglich vereinbaren Preise eintritt.

(4) Hindernisse, die den Fortgang der Arbeiten hemmen und die zu beseitigen Sache des Bauherrn ist,
missen diesem friihzeitig schriftlich gemeldet werden, damit dieser in der Lage ist, ohne Verschiebung
des Endtermins die aufgetretenen Hindernisse beseitigen zu lassen.

(5) Aus einem spateren Ausflihrungsbeginn, Arbeitsunterbrechungen oder Verzégerungen kann der
Auftragnehmer keine Rechte oder Mehrkosten geltend machen.

(6) Arbeitseinstellungen oder Arbeitssperre im Betrieb des Auftragnehmers gelten als Umstande,
die der Auftragnehmer zu vertreten hat.

Einheitspreise, Leistungsumfang
Die im nachstehenden Leistungsverzeichnis kalkulierten Einheitspreise sind verbindliche Festpreise liber die
gesamte Bauzeit und Beschreibung der Bauvorhabens gem. dem Punkt "Allgemeines”.

Es wird keine Lohngleitklausel vereinbart. Die angebotenen Einheitspreise fir Material und Léhne sind
unveranderliche Festpreise. Die festvereinbarten Festpreise gelten, sofern nicht ausdriicklich anders
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2

Baustellenbeschreibung

bestimmt fur fix und fertige Arbeit einschlieRlich Lieferung aller zur einwandfreien Herstellung des Werkes
erforderlichen Werkstoffe und Teile sowie fiir ordnungsgemafe Leistungen erforderliche Vor-, Neben- und
Nacharbeiten, Transport-, Betriebsstoff- und Montagekosten, Stellung aller erforderlichen Gerate, Gertste,
Maschinen, Nebenkosten aller Art, Auslésungen, Fahr-, Weg-, Werkzeuggelder,

AuRerdem sind in den Einheitspreisen abgegolten:

- Vorkehrungen, Lieferungen und Leistungen zur Gewahrleistung der Sicherheit auf der Baustelle fir
jedermann und den allseitig angrenzenden 6ffentlichen Verkehr, unter Beachtung der polizeilichen
Vorschriften sowie besondere MalRnahmen fiir die Sauberhaltung von Gehwegen und StralRenflachen
wahrend der gesamten Bauzeit.

- Nachforderungen, die aus Unkenntnis des Bieters Uber die Baustelle und spezieller ortlicher Verhaltnisse
und Gegebenheiten erfolgen, werden nicht anerkannt.

- Leistungen die Aufgrund der BaustellVO erforderlich sind.

Der Bieter anerkennt mit Abgabe seines Angebotes, dass er:

- sich vor Angebotsabgabe Uber die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, Leitungsfiihrungen aller Art,
mogliche Energieversorgungsanschliisse, Uber die Beschaffenheit der Zufahrtsstrale und der Lagerplatze
fur Baustoffe und Fertigteile eingehend unterrichtet hat.

- sich Uber alle Einzelheiten der erforderlichen Leistungen und Lieferungen, auch soweit ie nach seiner
Auffassung im Leistungsverzeichnis fehlen oder nicht eindeutig beschrieben sind, restlose Klarheit
verschafft hat.

- alle durch die ortlichen Verhaltnisse oder gegebenenfalls durch die Leistungsbeschreibung der bedingten
Erschwernisse bei der Ausfiihrung der Leistungen und Lieferungen bei der Preisberechnung beriicksichtigt
hat.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung und Lagerflachen sind gemaf LV herzustellen, zu unterhalten und rickzubauen
Lagerflachen werden vor Baubeginn mit der Stadt, der Oberbauleitung und der Objektiiberwachung abgestimmt.
Soll an anderer Stelle Material im 6ffentlichen Bereich gelagert werden so ist dies rechtzeitig mit den
entsprechenden Amtern abzustimmen.

Strom- und Wasseranschlisse sind nach Absprach vorhanden.

Uberwachung der Arbeiten, Baustellenbesetzung

Bei den auszufiihrenden Arbeiten muBd die Uberwachung seitens des Auftragnehmers einen fachkundigen
und entscheidungsbefugten Mitarbeiters Ubertragen werden. Dieser Ubernimmt auch die volle Verantwortung
in Bezug auf die Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften und evtl. behérdlicher Sondervorschriften. Der
Mitarbeiter ist bei Auftragserteilung zu benennen, wobei seine berufliche Qualifikation zu erlautern ist.

Die Baustelle ist taglich mit einem qualifizierten Vorarbeiter zu besetzen welcher die auszuflihrenden Arbeiten
mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung abstimmt und eine Kommunikation in deutscher Sprache in Wort-
u. Schrift gewahrleistet.

Bestandssituation

Das Grundstiick befindet sich an einem zum Teil sehr Steilen Stid-West-Hang und ist nur Gber die Kirchstral3e
anfahrbar. Die Andienung ist eigenverantwortlich mit den Behérden und den weiteren Gewerken abzustimmen.
Im Norden grenzen Wohngebaude an die Kirchstralie, stdlich liegt der Friedhof sowie sud-dstlich die
Michaelskirche. Der AN hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend Beerdigungen auf dem Friedhof
l&rmintensive Arbeiten auszusetzen sind. Evil. Stillstandszeiten durch die 0. gen. besonderen Umsténde
werden nicht gesondert vergutet und sind in den Einheitspreisen abgegolten.

Uber eventuelle Kabel und Leitungen im Baustellenbereich hat sich der AN selbst beim entsprechenden
Leitungseigentiimer zu informieren. Fir Schaden an Leitungen und Kabeln ist der AN haftbar, sofern sie von ihm
verschuldet werden.

Der AN hat unverziglich das Vermessungsamt zu verstandigen, wenn durch die Bauarbeiten
Vermessungspunkte berihrt werden. Ohne Zustimmung des Vermessungsamtes dirfen Vermessungspunkte
nicht verandert werden.

Grundwasser
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
02 LV Landschaftsbau BA2

Baustellenbeschreibung

X
Sich hierduch ergebende Erschwernisse und Zusatzkosten sind in die Einheitspreise miteinzurechnen.

ErschlieBung
Die Erschlielung des Planungsgebietes erfolgt von der Kirchstrale aus, ja nach Baufortschritt des
Rathausneubaus aus stidwestlicher oder stiddstlicher Richtung.

Baustellensicherung

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass der Rathausbetrieb, die Sicherheits- u. UVV-Vorschriften

sowie allgemeine Schutzmassnahmen verbindlich und sorgfaltig eingehalten werden.

Aufstellen, Vorhalten Umsetzen und Abbauen von Wegweisen und Umleitungsbeschilderung, von
Verkehrszeichen Abschrankungen und Absicherungen der Baustelle wahrend der gesamten Bauzeit,
einschlielllich Beleuchtung, Malknahmen zur Verkehrsregelung usw. fiir die BaumaRnahme sind vom AN
eigenverantwortlich abzuklaren und auszufiihren.

Das tagliche Offnen und SchlieBen der Bauzaune fiir eigne Fahrzeuge sowie Anlieferungen wird nicht gesondert
vergutet und zahlt nicht zur Pos. "Bauzaun umsetzten".

Baustellenverkehr / Personenverkehr

Fir die Bearbeitung im Bereich der 6ffentlichen Gehwege und StralRenbereiche sind vom AN
Baustelleneinrichtungsplane anzufertigen, die zur Genehmigung beim Amt fir 6ffentliche Ordnung vorzulegen
sind.

Die anfallenden Kosten und MalRnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, sind einzukalkulieren.
Der AN hat einen Genehmigung fiur die Verkehrsregelung bei der Zusténdigen Verkehrsbehdrde einzuholen und
dem AG vorzulegen.

StraBenreinigung
Die o6ffentlichen Strafen sind von Verschmutzungen freizuhalten.
Sollten trotzdem Verschmutzungen auftreten, sind diese umgehend zu beseitigen.

Liefer- und Wiegescheine

Die fur die Abrechnung erforderlichen Wiegescheine mussen der amtlichen Wiegeanweisung entsprechen.
Auf samtlichen Liefer- und Wiegescheinen miissen neben Materialangaben auch die Baustellenbezeichnungen
und die amtlichen Kennzeichen der Lieferfahrzeuge eingetragen werden.

Die Originale dieser Lieferscheine sind der ortlichen Bautiberwachung mit der Schlussrechnung auszuhandigen.

Abrechnung
Der AN hat dem AG laufend Uber den aktuellen Ist-Zustand der Baukosten zu informieren. Dies ist spatesten mit
Abgabe von Abschlagszahlungen zu gewahrleisten. Fir Abschlagszahlungen sind schlussrechnungsreife
Leistungsnachweise beizufligen. Schatzmassen werden nur nach vorheriger Absprache akzeptiert.

Den Aufmalien sind Aufmal-Skizzen bzw. Abrechnungsplane beizufiigen, aus denen alle fiir die
Massenberechnung bendtigten Malke zu ersehen sind.

Die Abrechnung ist gemal der LV-Struktur zu unterteilen.

Spater nicht mehr sichtbare Teile der Leistung, insbesonders auch zusatzliche Leistungen, sind durch den AN
mittels Fotos, Lieferscheinen o0.A. auf Verlangen nachzuweisen (z.B. Unterflur-Baumverankerungen u.A.).

Nachtridge / Rapporte

Der AG ist rechtzeitig Uber notwendige, zusétzliche Leistungen zu informieren, die nicht vom vorliegenden LV
abgedeckt werden. Nachtrage / Rapporte sind vor Ausfiihrung vom AG freigeben zu lassen. Werden nicht
freigegebene Arbeiten ausgefuhrt und in Rechnung gestellt, besteht kein Anspruch auf Vergitung.

Nachtrdge und Rapporte sind gem. der LV-Struktur den
einzelnen Bereichen zuzuordnen.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
02 LV Landschaftsbau BA2

Baustellenbeschreibung

Pflegearbeiten

Pflegearbeiten sollten dem AG / der Bauliberwachung méglichst vor Ausflihrung angezeigt werden.
Entsprechende Pflegerapporte sind der Bautiberwachung innerhalb von 3 Werktagen zur Prifung zukommen zu
lassen.

Werden diese Nachweise nicht fristgerecht erbracht und ist die Leistung zum Zeitpunkt der Einreichung nicht
mehr priifbar, entfallt der Anspruch auf Vergutung.

Bestandsvermessung

Samtliche Vermessungen fur die Erbringung der Bauleistung erfolgen durch den Auftragnehmer bzw. durch
einem von ihm beauftragten Vermesser.

Leitungsvermessungen erfolgen in offenen Gréaben. Es ist daher rechtzeitig, das mit der Vermessung
beauftragte Vermessungsbuiro zu informieren. Es wird darauf hingewiesen, dass Leitungen, welche bereits
verflllt wurden, wieder auf Kosten des AN freizulegen sind, damit die Vermessung in offenen Graben
durchgefihrt werden kann.

Der AN hat die Vermessung zu koordinieren. Erschwernisse und Behinderungen aus diesem Sachstand sind
einzukalkulieren und berechtigten nicht zu Nachforderungen.

Besondere Vertragsbedingungen gem. KEV 116.1

- Gemeinkostenumlage fur Bauwasser, Baustrom, Bau-WC-Nutzung pauschal 0,8 % als Abzug aus
dem Endbetrag der Brutto-Schlussabrechnung

- Vertragsstrafe 0,2 % der Auftragssumme (netto)

- Sicherheitsleistung fur Vertragserfullung 5 % der Auftragssumme (Brutto), als Burgschaft ab 100.000,00
EUR Auftragssumme netto.

- Sicherheitsleistung fur Mangelanspriche 3 % der Auftragssumme (Brutto), als Birgschaft

- Abschlagszahlungen erfolgen mit 90 % Auszahlung der nachgewiesenen Leistungen,
ausgenommen sind Vertrage mit Vertragserfullungsburgschaft.

Bauschild

Der Bauherr erstellt auf seine Rechnung und Gefahr eine gemeinsame Baufirmentafel. Fir die Firmenleiste
kommt ein pauschaler Betrag von netto 150,00 EUR bei der Schlussrechnung in Abzug. Firmeneigene
Schilder dirfen nicht angebracht oder aufgestellt werden; auch nicht am Bauzaun.

Eine Begehung der Ortlichkeiten wird empfohlen.
Vor Beauftragung ist die Urkalkulation in verschlossenem Umschlag vorzulegen.

Allgemein

Die nachfolgenden ZTV’s erganzen die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen VOB, Teil C. Sie
werden bei der Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages.

Bei der Ausfuhrung sind folgende Hinweise zu beachten. Sich hieraus ergebende Leistungen, fir die im
Leistungsverzeichnis kein gesonderter Ansatz vorhanden ist, sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Samtliche Hinweise und Erkenntnisse aus der Baubeschreibung und den HinweiR-Texten sind vom
Auftragnehmer in den entsprechenden Leistungspositionen zu beriicksichtigen.

Der Auftragnehmer hat sémtliche Leistungen, wie z.B. Sichern der Zwischenbauzustande, aufgabengerechte
Baureihenfolge (falls nicht vorgegeben) usw. selbst zu erbringen.

Material, Leistungen/Bauteile missen samtliche Anforderungen erfiillen, welche die Herstellungsweise, die
weiteren Arbeiten am Bauteil, die Belastung des Bauteiles, die Nutzung der Bauteile, die geforderten
MalRgenauigkeiten, die Angaben aus dem LV stellen.

Wenn bei den Einzelpositionen nicht ausdriicklich anderes geregelt, ist grundsatzlich die Lieferung der
bendtigten Materialien einschl. Abladen, Transportieren, Lagern und endfertiges Einbauen, Montieren bzw.
Verlegen anzubieten.

Normen, Vorschriften, Gesetze, Richtlinien etc.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Der Auftragnehmer hat die Arbeiten unter eigener Verantwortung und Beachtung der allgemeinen
technischen Vertragsbedingungen auszufiihren.

Die entsprechenden Unfallverhitungsvorschriften und Auflagen der Berufsgenossenschaften sind zu
beachten. Gleiches gilt fiir die baupolizeilichen Bestimmungen.

Bei Ausfuhrung sind insbesondere nachstehend aufgefiihrte Normen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblatter,
etc. zu beachten:

DIN 18299 VOB Teil C, Alilgemeine Regelungen
fur Bauarbeiten jeder Art

DIN 18300 VOB Teil C, Erdarbeiten

DIN 52104 Substrate, Drainagen

DIN 8061 Teil 1 Ver- und Entsorgungsarbeiten

DIN 488, DIN 1045-2, Betonarbeiten/Fertigteile DIN 7865, DIN EN 206-1

DIN 483, DIN 18503, DIN EN 206-1, Befestigte Flachen DIN EN 1338, DIN EN 1344

DIN 18915, DIN 18917, DIN 1187 Ansaaten, Pflanzen

DIN 18916, DIN 18917 Pflegearbeiten

DIN 1055 Lastannahmen

DIN 18800 T1 bis T7 Stahlbauten

DIN 18202 Toleranzen im Bauwesen

DIN 18203 Toleranzen im Bauwesen — vorgefertigte Bauteile

DIN EN ISO 19244 Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtung

DIN 55 928 Korrosionsschutz im Hochbau

DIN EN 10025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen

DIN EN 287 Prufung von Schweilzern

DIN EN 288 Schweilverfahren fur metallische Werkstoffe

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse

ZTV E-Stb Erdarbeiten im Strallenbau

ZTV T-StB Bau von Tragschichten im Straflenbau

ZTV Asphalt-StB Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

ZTV Ew-StB Bau von Entwasserungseinrichtungen im StralRenbau

ZTV A-StB Aufgrabungen in Verkehrsflachen

ETV-StB BW Erganzungen zu den ZTV im Stra3enbau f.

Baden Wirttemberg

Alle in der am Tag der Submission guiltigen Fassung.
Sowie alle weiteren einschlagigen Fachnormen in der derzeitigen gliltigen Fassung.

Zulassungsbescheide der Bauteile und zugehdrige Priifzeugnisse

Verarbeitungsrichtlinien, Ausfihrungshinweise, Werksvorschriften, Verlegerichtlinien und technische
Merkblatter des jeweiligen Systemherstellers und/oder Materialherstellers.

Landesbauordnung, Abschnitt ,Baustelle®

Merkblatter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes

Verordnung uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenrichtlinien)

Es gilt die zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt gemachte neueste Fassung der VOB.

Qualitatsanforderungen

Alle Materialien haben mindestens den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Qualitdtsanforderungen zu
entsprechen. Der Nachweis der Gleichwertigkeit mit den ausgeschriebenen Materialien obliegt dem Bieter,
und ist durch Vorlage von Mustersticken auf Anforderung des AG nachzuweisen.

Die Produkt - / und Lieferantenangabe sind bindend, sofern nicht anders gekennzeichnet.

1. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber den Nachweis der Giiteliberwachung der zu liefernden Stoffe
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

und Bauteile entsprechend den betreffenden Normen und Richtlinien zu erbringen. Diese Forderung gilt
fur nicht genormte Stoffe und Bauteile als erflllt, wenn ein gultiges Priifzeugnis einer anerkannten
Prifanstalt vorliegt.

2. Das Vorlegen von Mustern, Handmuster und Proben der nicht vom Auftraggeber vorgeschriebenen Stoffe
und Bauteile bis zu einer Flachengréfe von 2,5 m? ist Nebenleistung. Die Kosten hierfir sind in die
Einheitspreise der jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

3. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehdrigen Stoffe, Bauteile, Pflanzen- und
Pflanzenteile, einschl. Laden, Abladen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung
nichts anderes vorgeschrieben ist.

4. Der Verbrauch von Schuttgutern ist zusatzlich durch Lieferscheine zu belegen. Dies auch, wenn eine
Abrechnung nach Flachen- bzw. Raumeinheiten vereinbart ist.

5. Die Abrechnung von evtl. erforderlichen Fuhrleistungen erfolgt nach der kostenorientierten unver-
bindlichen Richtpreistabelle fir den Guternahverkehr (KURT), wenn in der Leistungsbeschreibung nichts
anderes vorgeschrieben ist.

6. Das Einrichten und Raumen der Baustelle sowie das Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche
zur Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistung notwendigen Arbeiten wird nicht gesondert vergutet,
wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Kosten hierfir sind in die
Einheitspreise der einzelnen Positionen einzukalkulieren.

7. Der bei den Arbeiten des Auftragnehmers anfallende Unrat (Bauschutt, Verpackungsmaterial etc.) ist in
Schuttbehaltern des Auftragnehmers zu sammeln. Der Unrat ist ordnungsgemal auf Kosten des AN zu
entsorgen.

8. Nach Ausfuhrung der vegetationstechnischen Arbeiten beginnt die Fertigstellungspflege Uber den
Zeitraum von einer Vegetationsperiode. Die Vegetationsperiode endet in der Regel am nachsten 30.
September bezogen auf den Pflanzeitpunkt. Die Abnahme der Vegetationsflachen sowie das AufmaR
der Substratstarken erfolgt nach Beendigung der Fertigstellungspflege. Die Gewahrleistung fir die
Vegetationsflachen endet mit Ende der beauftragten Fertigstellungs- bzw. Entwicklungspflege.

Pflanzung und Pflege
1. Fdar alle Pflanzenlieferungen gilt die DIN 18916. Alle Pflanzen missen den "Gutebestimmungen der FLL"
entsprechen.

2. Die Pflanzenarten, -sorten und -groRen der freigegebenen Pflanzenlisten sind verbindlich. Anderungen
und Ersatzlieferungen sind nur mit Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

3. Pflegearbeiten sind in der Regel vom Auftragnehmer rechtzeitig und unaufgefordert entsprechend den
Erfordernissen der Vegetation und der Witterung durchzufiihren. Die Flachen missen wahrend des
ganzen Jahres ein gepflegtes Aussehen haben. Die Pflege beinhaltet alle Arbeiten, die notwendig sind,
die Flachen in einen abnahmefahigen Zustand zu versetzen.

4. Wasserungs- und Diingegange sind der Bauleitung vor Beginn der Tatigkeit anzuzeigen. Die
entsprechenden Tagesrapporte sind unaufgefordert innerhalb einer Woche nach Ausfiihrung der
Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.

5. Chemische Pflanzenschutz- oder Unkrautbekampfungsmittel sind nicht zugelassen.

6. Bettungsmaterialien und Fugen

Neben den Allgemeinen Technischen Regelwerken wird insbesondere auf die Einhaltung der Vorgaben
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
02 LV Landschaftsbau BA2

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)
folgender Fachnormen und Merkblatter (in der aktuellen Fassung) hingewiesen:

MFP 1 (Merkblatt fir Flachenbefestigung mit Pflasterbeldgen und Plattenbelagen)
DIN EN 1338,1339

Richtlinie Fassadensockelputz/Aul3enanlage

TL-Pflaster StB

ZTVT StB

Schadstoffbelastung im Boden

Innerhalb des Baufeldes kénnen sich kinstliche
Auffillungen mit Bauschuttanteilen befinden.

Rechtzeitig vor der Entsorgung solchen Materials sind
Beprobungen durchzufiuhren (nicht im Leistungsumfang),
um die tastachliche Schadstoffbelastung festzustellen.

Die Analyse dauert in der Regel mind. 4 Tage. Dieser
zeitliche Vorlauf einzukalkuliern. Wartezeiten aufgrund

der Probenentnahme kénnen nicht geltend gemacht werden.

Allgemein gilt:

Falls wahrend der Bauarbeiten organoleptisch auffalliges Aushubmaterial oder organoleptisch auffalliges
Schwarzdeckenmaterial gefunden wird muss dies sorgfaltig von unauffalligem Material getrennt gelagert
werden und ggfs. unter gutachterlicher Aufsicht einer geregelten Entsorgung zugefuihrt werden.

Bodenlieferung:
Samtlicher Boden fiir den Strallenunterbau muss exakt den in der Position angegebenen
Qualitatsanforderungen entsprechen.

Erdbauarbeiten:

Die im LV angegebenen Aushubmassen flir die Fundamente sind ausschlielich fir die
Fundamentkubaturen ermittelt worden.

Zusatzlich erforderlicher Aushub fir Arbeitsraum o0.4. ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Bauablauf:

Die Planung des Bauablaufs bleibt grundsatzlich dem Auftragnehmer (AN) Uberlassen, ist jedoch mit dem
Auftraggeber (AG) abzustimmen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Ubereinstimmung der értlichen Situation mit der Planung zu prifen.
Zeitliche Abhangigkeiten sind zu beriicksichtigen.

Die Einheitspreise beinhalten das Herstellen, Liefern, Bearbeiten und Aufstellen der entsprechenden Bauteile
inkl. aller zur Montage benétigten Hebezeuge, Gertiste und weiteren Hilfsmittel.

Werkstattzeichnungen:

Die prinzipielle L6sung der Details wird vom beauftragten Landschaftsarchitekt in Werkplanen angegeben.
Sie ist fur die Bearbeitung der Werkstattplane verbindlich.

Anderungen gegeniiber den Ausschreibungsplanen, die sich aus dem weiteren Planungsfortschritt ergeben,
sind vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Veranderung der Einheitspreise. Anderungen, die die
Konstruktion oder Gestaltung verandern, dirfen nur mit ausdrticklicher Zustimmung des beauftragten
Landschaftsarchitekten vorgenommen werden. Falls die Preisbildung dadurch beeinflusst ist, miissen solche
gewulnschten Veranderungen bereits mit dem Angebot genannt und beschrieben werden.

Die Werkstattplane sind dem beauftragten Landschaftsarchitekten zur Durchsicht und Genehmigung
vorzulegen.

Vom beauftragten Landschaftsarchitekten verlangte Korrekturen der Werkstattplane, auch in gestalterischer
Hinsicht, sind vom Auftragnehmer terminlich einzukalkulieren und berechtigen ihn nicht zu Verschiebungen
der Ausfliihrungstermine sowie zu finanziellen Mehrforderungen.

Samtliche notwendigen Werkstattzeichnungen sowie Stucklisten sind vom AN anzufertigen.

Im Leistungsverzeichnis ist hierfiir keine gesonderte Position vorgesehen. Die Kosten fir das Anfertigen der
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
02 LV Landschaftsbau BA2

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Plane und ihre Vervielfaltigungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Eine Bauzeitverzdgerung aus den notwendigen Bearbeitungs- und Genehmigungszeiten ist nicht zulassig.

Anderungsvorschlige

Anderungsvorschlage werden nur dann bewertet, wenn diese ausreichend durch Zeichnungen und
Berechnungen belegt werden. Sie miissen gestalterisch gleichwertig sein. Anderungsvorschlage missen
deutlich kennzeichnen, welche Leistungen des Leistungsverzeichnisses gedndert bzw. ersetzt werden. Die
Leistung ist erschépfend zu beschreiben.

Massvorgaben, Toleranzen
Die MaRvorgaben der Einzelbauteile sind den einschldgigen Fachnormen zu entnehmen.

01 Titel VORARBEITEN

1 Bauzeitenplan

Der AN legt innerhalb von 15 Werktagen nach
Auftragserteilung, mind. 5 Werktage vor Arbeitsbeginn unter
Berlicksichtigung des in den besonderen Vertragsbedingungen
festgelegten Zeitfensters einen detaillierten Bauzeitenplan far
den 2. Bauabschnitt vor.

Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in die wesentlichen
Vertragsleistungen, priffahig, als Balkenplan. Der Balkenplan
wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert,
mind. jedoch 3 aktualisierte Fassungen.

Die Fortschreibungen wird nicht gesondert vergitet.
Ablieferung in 2-facher Ausfertigung (auch die Fortschreibung)
Abzurechnen ist 25% mit der 1. Fassung danach fir jede
weitere Fassung 25%.

Volle VerglUtung nur bei Lieferung von 4 Fassungen (1 Ursprung
+ 3 Aktualisierungen).

1St EP GP

2 Baustelle einrichten rdaumen

STLB-Bau 10/2019 000
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgefiihrten Leistungen einrichten und rdumen.

1St EP o GP s

3 Baustelleneinr. vorhalten

STLB-Bau 10/2019 000 TA

Baustelleneinrichtung fiir samtliche aufgeflihrte Leistungen,
vorhalten, Flachen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan
ausgewiesen,

Positionsmenge = Produkt aus

1 Stick

(Vorhaltemenge)

mal

4 Monate

(Vorhaltedauer).

4StMt EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 13




Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
01 Titel VORARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 Verkehrsrechtl.Anordnung einholen
STLB-Bau 10/2019 000
Verkehrsrechtliche Anordnung einholen.
1 St EP GP oo,
5 Verkehrssicherungseinrichtungen aufbauen abbauen
Verkehrssicherungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung des
offentlichen und Anlieger-Verkehrs sowie fir die
verkehrsgerechte Sicherung von Arbeitsstellen aufgrund
behordlicher Anordnungen, aufbauen und abbauen, nach den
Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA)
1 St EP GP oo,
6 mobile Toilette aufstellen raumen
STLB-Bau 10/2019 000
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, aufstellen und
raumen.
1 St EP GP oo,
7 mobile Toilette vorhalten
STLB-Bau 10/2019 000 TA
Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Urinal, vorhalten,
einschl. wochentlicher Leerung und Reinigung,
Positionsmenge = Produkt aus
1 Stick
(Vorhaltemenge)
mal
4 Monate
(Vorhaltedauer).
4StMt EP ... GP
8 Zwischenlagerplatz einrichten raumen
STLB-Bau 10/2019 000
Lagerplatz als Zwischenlager, einrichten und rdumen.
100 m2 EP GP oo,
9 Bauzaun H 2m aufstellen raumen
STLB-Bau 10/2019 000
Bauzaun, Zaunoberkante tber Oberflache Gelande 2 m,
aufstellen und rdumen.
116 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
01 Titel VORARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 Bauzaun H 2m vorhalten
STLB-Bau 10/2019 000 TA
Bauzaun, Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m,
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
116 Meter
(Vorhaltemenge)
mal
16 Wochen
(Vorhaltedauer).
1856 MWo EP ......................... GP e,
11 Bauzaun H 2m umsetzen
STLB-Bau 10/2019 000
Bauzaun, Zaunoberkante Uber Oberflache Gelande 2 m,
umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.
100 m EP e, GP e,
12 Schutzbekl./-belag Hartfaserpl. H bis 1m herstellen raumen
STLB-Bau 04/2019 000
Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag an Fassaden, aus
Hartfaserplatten, Dicke tber 9 bis 14 mm, Héhe bis 1 m,
herstellen und rdumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter
Flache.
50 m2 EP e, GP e,
13 Baureste Unrat sammeln
STLB-Bau 04/2019 003
Baureste und Unrat sammeln, in Behalter des AN sortiert
lagern.
1t EP e, (€] =
14 Behelfsiiberfahrt Briickenkl.12 L 2-4m B 3,75-5m Stahl
herstellen
STLB-Bau 04/2017 000
Behelfsliberfahrt, Giber Graben, geeignet flir Briickenklasse 12
DIN 1072, fur nichtoffentlichen Verkehr, Lange Uber 2 bis 4 m,
Breite Uiber 3,75 bis 5 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen.
30 m2 EP e, (€] =
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
01 Titel VORARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
15 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis 0,5m H 2m abbauen lagern
STLB-Bau 10/2019 000
Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Héhe
gemessen bis 0,5 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm,
Mindesthéhe 2 m, abbauen und auf der Baustelle geordnet
lagern.
2 St EP o GP oo,
16 Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U bis 0,5m H 2m herstellen

STLB-Bau 10/2019 000

Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl.
Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Hbhe
gemessen bis 0,5 m, Mindestabstand vom Stamm 10 cm,
Mindesthéhe 2 m, herstellen.

2 St EP o GP s

Summe Titel 01

VORARBEITEN, Netto: ...

02 Titel ABBRUCH und RUCKBAU

Pflanzl.Bodendecke abraumen

STLB-Bau 04/2019 003

Pflanzliche Bodendecke einschl. oberster Bodenschicht
abraumen, aufnehmen, foérdern und auf LKW AN laden,
Entsorgung wird gesondert vergutet, Schichtdicke tber 3 cm bis
5 cm, Bewuchs Wiese, Wuchshéhe bis 8 cm.

107 m2 EP o GP s

Straucher H 100-200cm, erneuten Aufwuchs roden

Aufwuchs aus Strauchern, Bewuchshoéhe tiber 100 bis 200 cm,
Schnittstelle auf Hohe der Gelandeoberflache, Abfuhr und
Entsorgung werden gesondert vergutet.

Abrechnung nach Wiegeschein.
65 m? EP GP

abbrechen Bordstein Beton nicht schadstoffbelastet RB15/22 Fundament Beton Riickenstiitze
24kN/m3 Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN ges.Vergit.Entsorg.

Totalabbruch des Bordsteins aus Beton, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Zuordnung LAGA Z 0
(uneingeschrankter Einbau), Fundament aus Beton und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
02

LV Landschaftsbau BA2
Titel ABBRUCH und RUCKBAU

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

zweiseitige Rlckenstltze, Bettungsdicke 20 cm, Dicke der
Ruckenstiitze 10 cm, Gerateeinsatz ist moglich, max.
Gesamtgewicht der Gerate ohne Beschrankung,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf
LKW des AN laden, transportieren zur zugelassenen
Lagerflache des AN, Mengenermittlung nach Aufmal3,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

Lohn

Material

Blockstufe Beton Setzstufen-H 15cm Trittstufen-B 35cm
Stufen- bis L 100-200cm

Ruckbau der Stufenanlage aus Blockstufe, aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Setzstufenhdhe 15 cm, Trittstufenbreite
30-35 cm, Stufenldnge 100 bis 200 cm, inkl. Abbruch
Treppenfundament

aufgenommene Stufen aufnehmen transportieren und auf
Baustelle zum entsorgen lagern.

Abrechnung nach Aufmal}

15 m EP...........

Einzelfund. Beton abbrechen, bis 0,25m3 D 80 cm nicht schadstoffbelastet

Abbruch des Einzelfundaments aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im
Rahmen einer Totalabbruchmaflinahme, Abbruchvolumen bis
0,25 m3,

Abbruchdicke '80-100' cm, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, ohne Zerkleinerung, auf der Baustelle
lagern,

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau).

Abrechnung nach Wiegeschein,
Entsorgung wird gesondert vergtitet

Sonstiges ................... 65 m EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Mengenermittlung: 5 Einzelfund. Beton abbrechen, bis 0,25m3 D 80 cm nicht schadstoffbelastet

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Schilder 091 (1x) 8% 0,04 = 0,320 00030A0
Leuchten 091 (3x) 9*0,04 = 1,080 00030BO
Info 091 (2x) 2*0,006 = 0,024 00030EO
Fahnen 091 (3x) 0,5%0,5*1 = 0,750 00030FO0
Rundung 099 (1x) 2,200-2,174 = 0,026 99900A1
(Zeilenanzahl:5) Gesamt ma3: ‘ 2,200
2,2 m3 == (1= T
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetr

age Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
02 Titel ABBRUCH und RUCKBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

6 Natursteinmauer aus Sandsteinen Riickbauen, inkl. Fundament

Natursteinmauer aus Sandsteinen Rickbauen, inkl.
Fundamenet und hinterer verfullung aus Beton, Steingrdf3en ca.
0,3x1x0,25m, 6-reihig,, H6he der Mauer ca. 1,2m,

Materialien sortieren und auf der Baustelle zur Entsorgung
lagern.

Ansichtsflache ca. 12m2

Entsorgung wird gesondert vergutet.

7 Einzeiler aus Granitpflaster, inkl. Fundament

Einzeiler aus Granit ca. 15x15x15cm, Rluckbauen, inkl.
Fundament, totalabbruch, uneingeschrankter Maschineneinsatz
mdglich.

Materialien sortieren und auf der Baustelle zur Entsorgung
lagern.

Entsorgung wird gesondert verguitet.

8 Riickbau Verkehrsschild

Riickbau von Verkehrsschild,

mit Pfosten und Fundamenten aus Beton, aufgenommene
Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, sammeln,
wiederverwendbare Stoffe sdubern, aufladen, zur Lagerstelle
des AG fordern und lagern, Férderweg bis 3 km.

1St EP o GP

9 Riickbau Lichtmast

STLB-Bau 04/2019 084

Entfernen von Lichtmast, mit Fundamenten aus Beton,
Nennhdhe 6 m, Lange Erdstuck/Eingrabtiefe 0,8 m,
aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren,
sammeln, wiederverwendbare Stoffe sdubern, aufladen, zur
Lagerstelle des AG férdern und lagern, Férderweg bis 3 km.

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 18
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02 LV Landschaftsbau BA2
02 Titel ABBRUCH und RUCKBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

10 Riickbau Infotafel aus Aluminium
Rickbau Infotafel aus Aluminium, Groéfie ca. 2mx1,20m, inkl.
Rickbau der Fundamente, Materialien sorteiren und zur
Entsorgung auf Baustelle lagern.
Infotafel zum Wiedereinbau auf Baustelle lagern.

Entsorgung Wird gesondert vergutet.

1St EP o GP s

11 Fahnenmast Metall Ausstattungsgegenstand Fund. aufn. lagern

Fahnenmast aus Metall mit Fundament aufnehmen, auf der
Baustelle zur Wiederverwendung lagern, Stoffe trennen,
sortieren und nicht mehr verwertbare Materialien zur
Entsorgung auf Baustelle lagern

3 St EP GP

12 Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm T 80mm

STLB-Bau 04/2016 080

Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung tber 10 bis
15 cm, Ausfihrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe bis 80 mm,
Restdicke trennen.

65 m EP GP

13 Asphalttrag- und Deckschicht Hofflache abbrechen D 10-14 cm
nicht schadstoffbelastet

Abbruch der Asphalttrag- und Deckschicht in Hofflachen, im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme,

Abbruchdicke '10-14' cm,

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
ohne Zerkleinerung.

Abfall ist nicht geféahrlich, nicht schadstoffbelastet,

Abrechnung nach Wiegeschein.
Entsorgung wird gesondert verguitet.

Mengenermittlung: 13 Asphalttrag- und Deckschicht Hoffldche abbrechen D 10-14 cm nicht schadstoffbelastet
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse

Gehweg 091 (1) 226 = 226,000 00020A0
Eingang 091 (1x) 65 = 65,000 00020D0

Rundung 099 (1x) 291,000 - 291,000 = 99900A0
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m2: ‘ 291,000

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 19




Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
02 Titel ABBRUCH und RUCKBAU

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

14 Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch Geh- Radweg abbrechen
19kN/m3 D 20-30cm Gerateeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet

STLB-Bau 04/2016 084

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch in Geh- und Radwegen, im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 19 kN/m3, Dicke uber 20 bis
30 cm, Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung larmarm, Larmpegel max. 80
dB(A), staubarm,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmald.

325 m3 EP GP

15 Befestigung ohne Bindemittel Schotter abbrechen 16kN/m3 D 20-30cm v.Hand nicht
schadstoffbelastet

STLB-Bau 04/2016 084

Abbruch der Befestigung ohne Bindemittel aus Schotter im
Rahmen einer Totalabbruchmafinahme, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 16 kN/m3, Dicke uber 20 bis
30 cm, Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Abbruch von Hand/mit handgefuihrten Kleingeraten, Ausfihrung
larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,

aufgenommene Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaf.

7m3 EP o GP

16 StraBenablauf Beton abbrechen Gerateeinsatz mgl. nicht schadstoffbelastet

Abbruch des StraRenablaufs aus unbewehrtem Beton,
Normalbeton, einschl. Aufsatz und Rost aus Gusseisen und
Beton, im Rahmen einer Totalabbruchmaflinahme,
Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung larmarm, Larmpegel max. 80
dB(A), staubarm, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, ohne Zerkleinerung, und auf der Baustelle
lagern,

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschrankter Einbau),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
02 Titel ABBRUCH und RUCKBAU
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anscvhluss des Entwasserungsrohres ist zu sichern und
einzumessen, damit die neuen Schachte daran angeschlossen
werden kénnen.
Mengenermittiung nach Aufmalf.
3 St EP GP
17 Untersuchung Abfalldeklaration
STLB-Bau 04/2022 087
Untersuchung zur Abfalldeklaration nach LAGA-Merkblatt 20,
Tabelle 11.1.4-1 Mindestuntersuchungsprogramm fiir Bauschutt
vor der Aufbereitung bei unspezifischem Verdacht,
Untersuchung im Feststoff aus Haufwerken.
2 St EP GP

Summe Titel 02
ABBRUCH und RUCKBAU, Netto:  ....cccoooieeeieeeeee.

03 Titel BODENARBEITEN

1 Oberboden abtragen laden fordern aufsetzen, in Boschungen

STLB-Bau 04/2019 003

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, férdern und auf Miete
setzen, Bodengruppe 1 DIN 18915 (organisch), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit
organischen Beimengungen oder organogener Schluff),
Neigung Abtragflache 1:4 bis 1:3, Abtragshdhe Uber 30 bis 40
cm, Forderweg bis 0,5 km, Mengenermittlung nach Aufmalfd an
der Entnahmestelle.

50 m2 EP o GP s

2 Boden Verkehrsflache 16sen laden fordern lagern

STLB-Bau 04/2019 002

Boden fur Verkehrsflachen,

profilgerecht 16sen, laden, férdern und lagern, Férderweg bis 0,5
km, Abtragtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 UM
DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 weich.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 21




Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
03 Titel BODENARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

3 Boden I6sen fordern lagern

STLB-Bau 04/2019 002

Boden

profilgerecht I16sen, férdern und lagern, Férderweg bis 0,5 km,
Abtragtiefe bis 1 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 UM
DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumaRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN I1SO 14688-1 weich,

Mengenermittlung nach Aufmal} an Abtragprofilen.

35 m3 EP GP

4 Boden Suchgraben I16sen lagern

STLB-Bau 04/2019 002

Boden fur Suchgraben ab Gelandeoberflache zur Freilegung
von Kabeln und Leitungen profilgerecht I16sen, seitlich lagern,
mit gebdschten Wanden, Sohlenbreite Gber 0,9 bis 1 m,
Aushubtiefe bis 2 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 UM
DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 1 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

BaumalRnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 weich,

Mengenermittlung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.

10 m3 EP o GP s

5 Boden auf Baustelle gelagert einbauen

STLB-Bau 04/2019 002

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen,
Forderweg bis 0,5 km, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
UM DIN 18196 (mittelplastischer Schluff), verdichten,
Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Einbauhdhe bis 0,5 m.

34 m3 EP o GP i

6 Boden Graben Kabelkanile I6sen lagern wiederverfiillen
Sohlen B 0,50,6mT bis 0,8m

Boden der Graben fur Kabelkanale, ab Gelandeoberflache,
profilgerecht I16sen, seitlich lagern und wiederverfillen, Breite
der Sohle Uber 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,6 m
Verdrangter Boden, circa 30%, entsorgen.

Entsorgung wird gesondert verguitet.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 22




Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
03 Titel BODENARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......ccccoeveveveverennnn.
Mengenermittlung: 6 Boden Graben Kabelkanéle I6sen lagern wiederverfiillen Sohlen B 0,50,6mT bis 0,8m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Strom 091 (1x) 160*0,5%0,5 = 40,000 00090A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt m3: ‘ 40,000
40 m® EP o GP e
7 Boden Graben Entwédsserungsltg 16sen lagern Sohlen B 0,50 bis 0,6m T bis 0,8m
Boden der Graben fur Entwasserungsleitungen, ab
Gelandeoberflache, profilgerecht I6sen, seitlich lagern, Breite
der Sohle Uber 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m,
wiederverflllen.
Verdrangter Boden, circa 30%, entsorgen.
Entsorgung wird gesondert vergutet.
Mengenermittlung: 7 Boden Graben Entwésserungsltg I6sen lagern Sohlen B 0,50 bis 0,6m T bis 0,8m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Strecke 091 30+15 = 00100A0
Gesamt 091 (1x) 0,6%0,8*45 = 21,600 00100BO
Rundung 099 (1x) 22,000 - 21,600 = 0,400 99900A3
(Zeilenanzahl:3) Gesamt m3: | 22,000
22 m? EP o, GP e,
8 Boden Einzelfundament I6sen lagern B 0,5-0,75m L 0,5-0,75m
T bis 0,6m
Boden fir Einzelfundament, Banke, Beleuchtungsmasten und
Poller. ab Gelandeoberflache,
profilgerecht I16sen, seitlich lagern,
Gesamtbreite bis 0,5m,
Gesamtlange bis 0,5m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,
Verdrangten Boden entsorgen.
Entsorgung wird gesondert vergitet.
Abrechnung nach Aufmal.
Mengenermittlung: 8 Boden Einzelfundament I6sen lagern B 0,5-0,75m L 0,5-0,75m T bis 0,6m
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Beleuchtu 091 (11x) 0,5= 5,500 00110A0
Banke 091 (4x) 0,5*0,5*0,8 = 0,800 00110BO
Poller 091 (9x) 0,5*0,5*0,5 = 1,125 00110CO
Rundung 099 (1x) 10,000 - 7,425 = 2,575 99900A4
(Zeilenanzahl:4) Gesamt m3: | 10,000
10 m3 EP o, GP e,

Summe Titel 03

04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 23



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa in Einzelflachen
STLB-Bau 04/2025 002
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3
cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, in Einzelflachen, 5
bis 10 Einzelflachen.
Mengenermittlung: 1 Planum Abweichung +/-3cm EV2 45MPa in Einzelfldchen
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 45+375+256 = 676,000 00060A0
Rundung 099 (1x) 700,000 - 676,000 = 24,000 99900A2
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: [ 700,000
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 700 m2 EP ...l (] N
2 Vert.Schutzschicht Geogitter
Vertikale Schutzschicht vor erdberiihrter Gebaudeaufienflache,
aus Geogitter, doppelseitig vlieskaschiert, mit Trenn- und
Schutzfunktion, Dicke ca. 5 mm.
Mengenermittlung: 2 Vert.Schutzschicht Geogitter
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 114*0,5 = 57,000 00010A0
Rundung 091 (1x) 3= 3,000 00010BO
(Zeilenanzahl:2) Gesamt m2: ‘ 60,000
60 m2 EP .. GP e
3 FSS Bk1,0 EV2 100MPa 0/45 D 28cm
Frostschutzschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100 MPa, aus
Baustoffgemisch fur Frostschutzschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/45, unter Verwendung
mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) geman
Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Schichtdicke 28 cm,
wasserdurchlassig, kf grofer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s,
inkl. Planie auf +- 2cm auf 4 m Messstrecke
Lohn ... Gerat ......ccocceenns
Material ................... Sonstiges ................... 256 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 24



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
4 STS Bk1,0 EV2 120MPa 0/32 D 20cm
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 20
cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die fir diese
Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung,
inkl. Planie auf +- 2cm auf 4 m Messstrecke
Lohn ... Gerét ..o
Material ................... Sonstiges ........cccuveeeee. 256 m2 EP GP
5 STS Bk1,0 EV2 120MPa 0/32 D 15¢cm
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 15
cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die fir diese
Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung,
inkl. Planie auf +- 2cm auf 4 m Messstrecke
Lohn L Gerét ........cceee.
Material ................... Sonstiges ........cccuveeeee. 127 m2 EP GP
6 STS Bk1,8 EV2 120MPa 0/32 D 26¢cm
Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 120 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskdérnung TL Gestein, Kérnung 0/32, Schichtdicke 26
cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die fir diese
Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung,
inkl. Planie auf +- 2cm auf 4 m Messstrecke
Lohn L Gerét ........cceee.
Material ................... Sonstiges ................... 37 m2 EP GP i
7 Kontrollprifung Tragschicht Lastplattendruckversuch
STLB-Bau 04/2016 080
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG flr
Tragschicht ohne Bindemittel Prifung fir Verformungsmodul,
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.
3 st EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 25



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
8 TS Asphalt Bk1,8 AC22TN Bindem. 70/100 D 11cm
Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO
12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 22 T N, naturliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Mitverwendung von
Asphaltgranulat ist zuldssig, Bindemittel StraRenbaubitumen
70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 11
cm.
Lohn ... Gerat ......ccocceenns
Material ................... Sonstiges ................... 45 m2 EP o GP i
9 Unterlage reinigen Tragschicht bit. komb.Saug-/Kehrmaschinen
STLB-Bau 04/2016 080
Reinigen der Unterlage flir Tragschichten mit bitumenhaltigen
Bindemitteln, fir das Aufsprihen von bitumenhaltigem
Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, mit
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, anfallende Stoffe seitlich
lagern.
45 m2 EP GP oo,
10 Bitumenhaltiges Bindem. aufspriihen 0,25-0,35kg/m2 C60BP1-S frisch Asphalttragschicht
STLB-Bau 04/2016 080
Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprihen, ZTV Asphalt-StB, 0,25
bis 0,35 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion
C60BP1-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflachig, auf
frischen Asphalttragschichten.
45 m2 EP o GP
1 Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC8DS D 4cm Bindem. 50/70
STLB-Bau 04/2025 080
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB,
Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,8, Mischgutart AC 8 D S,
naturliche Gesteinskdérnung TL Gestein, Asphaltgranulat kann
zugegeben werden, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel
Straflenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591.
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 45 m2 EP o GP e,
12 Deckschicht Asphaltbeton abstumpfen Brechsand/Splitt 1/3 1-2kg/m2 einwalzen maschinell
Deckschicht aus Asphaltbeton gemal ZTV Asphalt-StB
abstumpfen mit Brechsand/Splitt, Kérnung 1/3,
Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch warme Oberflache
der Deckschicht aufbringen und einwalzen in Teilflachen.
Flache maschinell abstreuen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 26



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abstreumenge 1 kg/m2, einwalzen, erkaltete Decke abkehren,
maschinell.
Nicht gebundenes und geléstes Material der Verwertung
zufiihren inkl. Gebuhren.

13 Anschluss Deckschicht D 4cm

Anschluss an Deckschicht, Dicke der Deckschicht 4 cm,
anschmelzbares Fugenband, Breite mind. 10 mm, ankleben.
Langs- und Quernahte.

65 m EP GP

14 Pflasterdecke Natursteinpflaster Bk1,0 (Gehwege) Passeverband

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342,
ungebundene Bauweise, Oberflache gestockt, Malke L/B/H
Dicke: 80mm

In 5 verschiedenen GrdfRen fir das Herstellen eines
Passeverbandes

Farbe: (gelblich) Belgrano A210

Dickenabweichung Klasse 0, verlegen in Passe,
Belastungsklasse RStO 12 Bk1,0, Tragschicht wird gesondert
vergutet, Bettung aus Gesteinskdrnung Kérnung 4/8 fiir Bettung
aus natdrlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen (Splitt), TL
Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/-1 cm, Bettungsstoff
einbringen, Fugenbreite 10 mm,

Inkl. Herstellung von Passsteinen an Bauteilen.

Hersteller/Typ

BESCO Belgrano A210
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

375 m2 EP o GP

15 Pflasterdecke Rathausvorplatz Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/140mm Bk0,3
Bettung Splitt 4/8 D 4+/-1cm einbringen B 10mm

Pflasterdecke ZTV Pflaster-StB, aus Natursteinen DIN EN 1342,
ungebundene Bauweise, Granit,granitgrau, Oberflache
gestockt, MalRe L/B/H 160-200/160/140 mm

Dicke 80mm

Dickenabweichung Klasse 0, verlegen in Reihen mit versetzten
Fugen, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Tragschicht wird
gesondert vergltet, Bettung aus Gesteinskdornung Kérnung 4/8

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
04

Lv

Landschaftsbau BA2

Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16

17

fur Bettung aus natirlichen gebrochenen Gesteinskdrnungen
(Splitt), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm,
Bettungsstoff als Fugenfillung einbringen, Fugenbreite 10 mm,
Hersteller und Typ

Inkl. Herstellung von Passsteinen an Bauteilen.

oder gleichwertig,

Hersteller und Typ '

Lohn Gerat

Material Sonstiges

Auspflasterung Schachtdeckel Natursteinpflaster

Auspflasterung der Schachtdeckel mit Natursteinen DIN EN
1342, gebundene Bauweise, Oberflache gestockt, Malie L/B/H
160-200/160/140 mm, Dickenabweichung Klasse 0, verlegen in
Reihen mit versetzten Fugen, Belastungsklasse RStO 12 BkO0,3,
Bettung aus Baustoffgemisch Kérnung 0/8 fiir hydraulisch
gebundene Bettung aus natlrlichen gebrochenen
Gesteinskérnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), Dicke 4 +/-1
cm, Steinunterseite mit Haftbricke, zementgebundenen
Pflasterfugenmortel einbringen, nicht wasserdurchlassig,
Fugenbreite 10-15 mm, Einzelflachen bis 0,25 m2,

inkl. Herstellen von Schnittkanten.

Hersteller/Typ

BESCO Belgrano A210
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

3 St EP ..o

Rinne 3-zeilig Natursteinpflaster

STLB-Bau 10/2019 080

Pflasterstreifen als Rinne vor Bordsteinen, aus Steinpflaster,
Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 3-zeilig,
Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton
grau, Mafde L/B/H 160-200/160/160 mm, Dickenabweichung
Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergiitet, Fundament aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Dicke 20 cm, reaktionsharzgebundenen
Pflasterfugenmortel auf Epoxidharzbasis einbringen,
Fugenbreite 5 +/-2 mm, mit Dehnungsfuge alle 8 m.

81m EP.............

................... 256 m2 EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.12.2025 - Seite 28



Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
04

LV Landschaftsbau BA2
Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

18

19

20

Randeinfassung 2-zeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H
160-200/160/160mm Fahrbahn Fundament Riickenstiitze
C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren
einschlammen B 10+/-5mm

STLB-Bau 04/2025 080

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV
ZTV Pflaster-StB und Ergadnzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausfiihrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, 2-zeilig, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB, Gesteinsart
Granit, Farbton grau, Mafe L/B/H 160-200/160/160 mm,
Dickenabweichung Klasse 0, in Fahrbahnen,
Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert vergiitet,
Fundament und einseitige Rickenstltze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 +/- 2 cm, Breite der Rickenstutze 25 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmortel einkehren und
einschldammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

Lohn

Material

Randeinfassung einzeilig Natursteinpflaster Granit L/B/H
160-200/160/160mm Fahrbahn Fundament Riickenstiitze
C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugenmortel zementgeb. einkehren
einschlammen B 10+/-5mm

STLB-Bau 04/2025 080

Pflasterstreifen als Randeinfassung aus Steinpflaster FGSV
ZTV Pflaster-StB und Erganzung M RR, ungebundene
Bauweise, Ausfuhrung der Pflasterstreifen nach Anzahl der
Zeilen, einzeilig, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB, Gesteinsart
Granit, Farbton grau, Maf3e L/B/H 160-200/160/160 mm,
Dickenabweichung Klasse 0, in Fahrbahnen,
Belastungskategorie A, Tragschicht wird gesondert vergutet,
Fundament und einseitige Riickenstltze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke
20 +/- 2 cm, Breite der Ruckenstutze 25 +/- 2 cm,
zementgebundenen Pflasterfugenmértel einkehren und
einschlammen, Fugenbreite 10 +/- 5 mm.

Lohn

Material

Einfassung Stahlband H 250mm D 6mm gerade Strecke
Erdanker T-Profil Abst. 25cm

Einfassung aus Stahlband, Hohe 250 mm, Dicke 6 mm, in
gerader Strecke einbauen mit Erdankern aus Stahl-T-Profil,
Profil L/B/D 25/25/3,5 mm, Ankerlange 40 cm, im Abstand von
25 cm.

................... Sonstiges ..........cvveee. 21 m EP .cccceeel

................... Sonstiges ..........cuveee. 87 m EP .ccceeeel

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 62 m EP o GP i
21 Einfassung Stahlband Zuschnitt
Zuschnitt von o.g. Stahlband inkl. Nachbehandlung der )
Schnittflache zur Beseitigung von scharfkantigen Graten u.A.
12 St EP o GP
22 Einfassung Stahlband Eckausbildung
Ausbildung von Ecken fiir 0.g. Stahlband
durch Biegung des Stahlbandes um 90°,
Schenkelldnge nach Biegung min. 50cm,
Ecken aus zwei an der Ecke aufeinanderstolRende
Stahlbander sind nicht zulassig.
15 St EP GP
23 Zuschnitt auf Sonderlangen, Stahlband
Zuschnitt, des zuvor genannten Stahlbandes auf Sonderlange
inkl. entgraten der Schnittflachgen
15 Stk EP o GP
24 Traufstreifen 2-zeilig Natursteinpflaster Granit
Pflasterstreifen als Traufstreifen, Ausfiihrung der
Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 2-zeilig,
Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton
grau, Maf3e L/B/H 80/80/80 mm, Dickenabweichung Klasse 0,
Tragschicht wird gesondert vergitet, Fundament aus Beton mit
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Dicke 20 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmortel auf
Epoxidharzbasis einbringen bis ca. 1,5 cm unter OK Pflaster,
obere Abdeckung der Fuge mit Splitt 4/8, Fugenbreite 10 mm,
mit Dehnungsfuge alle 8 m,
Hersteller/Typ
BESCO Belgrano A210
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '
vom Bieter einzutragen.
28 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

25 1-zeilig Natursteinpflaster Granit

Pflasterstreifen als Traufstreifen, Ausfiihrung der
Pflasterstreifen nach Anzahl der Zeilen, 1-zeilig,
Natursteinpflaster TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton
grau, Maf3e L/B/H 80/80/80 mm, Dickenabweichung Klasse 0,
Tragschicht wird gesondert vergitet, Fundament aus Beton mit
einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2,
Dicke 20 cm, reaktionsharzgebundenen Pflasterfugenmortel auf
Epoxidharzbasis einbringen bis ca. 1,5 cm unter OK Pflaster,
obere Abdeckung der Fuge mit Splitt 4/8, Fugenbreite 10 mm,
mit Dehnungsfuge alle 8 m,

Hersteller/Typ

BESCO Belgrano A210
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

34m EP GP

26 Naturbord A5 Granit

Bordstein aus Naturstein, Form A 5, Granit, Farbe GRAU,
Oberflache gestockt, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Kurven mit geraden Bordsteinen
ausfihren, Lange 250 bis 500 mm, mit Dehnungsfuge alle 8 m

75m EP o GP s

27 Naturbord Granit Uberfahrstein

Bordstein aus Naturstein, Granit, Farbton GRAU, Oberflache
gestockt, Uberfahrstein mit Rundung r = 2cm, L/B/H 100x12x20
cm, Einbauhdhe = 2cm, mit Fundament und einseitiger
Ruckenstiitze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25
DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der
Ruckenstiitze 15 cm, Kurven mit geraden Bordsteinen
ausfihren, Lange 250 bis 500 mm, mit Dehnungsfuge alle 8 m

25m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
28 Naturbord Granit Ubergangsstein
Bordstein aus Naturstein, Granit, Farbton GRAU, Oberflache
gestockt, Ubergangsstein von A5 auf Uberfahrstein, L/B/H
150x12x30 cm, mit Fundament und einseitiger Rickenstlitze
aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206
und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Riickenstitze
15 cm, Kurven mit geraden Bordsteinen ausfuhren, Lange 250
bis 500 mm, mit Dehnungsfuge alle 8 m
3m EP GP
29 Schnitt Granitborde
Schnitt Granitborde im Nassschneideverfahren
25 St EP GP e
30 Kontrollpriifung Planum Lastplattendruckversuch
Kontrollprifung ZTV-LW auf besondere Anordnung des AG flr
Planum Prufung far Verformungsmodul, mit dynamischem
Lastplattendruckversuch TP BF-StB.
3 St EP GP
Stufen Treppenanlage 2
Stufen Treppenanlage 2
31 Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung A1

L/B/H: 151/31/20

Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Vorderkante in
weil}, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton,
Fundament wird gesondert verglitet, in Zementmortel verlegen.
Stufenmalie:

Lange: 151 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 20 cm

Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 32



Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
32 Wie vorige Pos. jedoch: A1 Passstiick, Anpassung der Lénge
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A1 Passstlck, Anpassung der Lange vor Ort.
2 St EP oo, GP e
33 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A2 Passstiick L/B/H 149/31/20
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A2 Stufenmalle:
Lange: 149 cm
Breite: 31 cm
Hoéhe: 20 cm
Anpassung der Lange vor Ort.
2 st EP oo, GP e
34 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A3 L/B/H 163,5/31/20
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A3. Stufenmalie:
Lange: 163,5 cm
Breite: 31 cm
Hohe: 20 cm
1St EP oo, GP o
35 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A3 L/B/H 157,5/31/20 geschnitten 158°
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A3. Stufenmale:
Lange: 157,5 cm
Breite: 31 cm
Hoéhe: 20 cm
Geschnitten in 158°
1St EP oo, GP e
36 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A4 L/B/H 157,5/31/20
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A4. Stufenmalie:
Lange: 157,5 cm
Breite: 31 cm
Hohe: 20 cm
1St EP oo, GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

37 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A4 L/B/H 151,5/31/20 geschnitten 158°

Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A4. Stufenmalie:

Lange: 151,5 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 20 cm

Geschnitten in 158°

1St EP oo GP oo,
38 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A6 L1/L2/B/H 214,7/208,6/31/20 geschnitten 158°

Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A6. Stufenmalie:

Lange 1: 214,7 cm

Lange 2: 208,6 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 20 cm

Geschnitten in 158°

1St EP o GP o
39 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A7 L1/L2/B/H 212,1/206/31/20 geschnitten 158°

Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A7. Stufenmalie:

Lange 1: 212,1 cm

Lange 2:206 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 20 cm

Geschnitten in 158°

1St EP o GP e
40 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A8 L1/L2/B/H 206/200/31/20 geschnitten 158°

Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A8. Stufenmalie:

Lange 1: 206 cm

Lange 2:200 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 20 cm

Geschnitten in 158°

1St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
41 Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A10 L/B/H 200/31/20
Wie Position 04.31 (Seite 32) jedoch:
A10. Stufenmale:
Lange :200 cm
Breite: 31 cm
Hoéhe: 20 cm
1St EP o GP oo,
42 Natursteinblockstufe mit Gefille und mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante

in weiB, Oberflache/Auftritt 10 cm breit eben, dann Gefille, geschnitten 158°
Bezeichnung A5 L1/L2/B/H1/H2: 220,7/214,7/31/20/4

Natursteinblockstufe mit Gefalle und mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergitet, in
Zementmortel verlegen. Oberflache /Auftritt 10x31 eben, dann
mit Gefalle, Stufenmalle:

Lange 1: 220,7 cm

Lange 2: 214,7

Breite: 31 cm

Hohe 1: 20 cm

Hohe 2: 4 cm

Stufe geschnitten 158°.

Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

1St EP o GP

43 Natursteinblockstufe mit Gefalle und mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in weiR,
Oberflache/Auftritt 10 cm breit eben, dann Gefalle, Bezeichnung A9 L/B/H1/H2: 200/31/20/4

Natursteinblockstufe mit Geféalle und mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergiitet, in
Zementmortel verlegen. Oberflache /Auftritt 10x31 eben, dann
mit Gefalle, Stufenmalle:

Lange: 200 cm

Breite: 31 cm

Hohe 1: 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
04

LV Landschaftsbau BA2
Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

44

45

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hohe 2: 4 cm
Kopfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1
Besco Belgrano A210
oder gleichwertig

3 st EP o GP s

Natursteinplatte mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung
A11, MaRe L/B/H: 200/31/12

Natursteinplatte mit Kontraststreifen an Vorderkante in weif3,
schrag eingebaut, Unterkonstruktion aus Beton, Fundament
wird gesondert vergutet, in Zementmortel verlegen.
Plattenmale:

Lange: 200 cm

Breite: 31 cm

Hoéhe: 12 cm

Kopfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

3 St EP .. GP e
Natursteinplatte, Bezeichnung A12, MaRe L/B/H: 180/31/12

Natursteinplatte Unterkonstruktion aus Beton, Fundament wird
gesondert vergutet, in Zementmortel verlegen. Plattenmalle:
Lange: 180 cm

Breite: 31 cm

Hoéhe: 12 cm

Kopfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
04

LV
Tite

Landschaftsbau BA2
| WEGE und EINFASSUNGEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

46

47

48

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wie vorige Pos. jedoch: Bezeichnung A12 Passstiick L/B/H 180/31/12

Wie Position 04.45 (Seite 36) jedoch:
A12 Passstlick. Stufenmalie:

Lange :180 cm

Breite: 31 cm

Hohe: 12 cm

2 St EP o GP s

Stufen Treppenanlage 3
Stufen Treppenanlage 3

Natursteinblockstufe Antritt mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in weiRR, Bezeichnung
A1 ca. L/B/H: 185/32/22 cm

Natursteinblockstufe Antritt mit Kontraststreifen an Vorderkante
in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton,
Fundament wird gesondert verglitet, in Zementmortel verlegen.
Stufenmale ca:

Lange: 185 cm

Breite: 32 cm

Hohe: 22 cm

Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

Herstellung erst nach Aufmafd vorOrt

1St EP o GP s

Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung A2 ca.
L/B/H: 185/32/18 cm

Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Vorderkante in
weild, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion aus Beton,
Fundament wird gesondert vergltet, in Zementmortel verlegen.
Stufenmalie ca:

Lange: 185 cm

Breite: 32 cm

Hoéhe: 18 cm
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A2
Besco Belgrano A210
oder gleichwertig
Herstellung erst nach Aufmafd vorOrt

8 St EP o GP s

49 Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung
A3 ca. L/B/H: 185/28/18 cm

Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergutet, in
Zementmortel verlegen. Stufenmalie ca:

Lange: 185 cm

Breite: 28 cm

Hoéhe: 18 cm

Kopfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: A3

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

Herstellung erst nach Aufmaf} vorOrt

1St EP GP

50 Natursteinblockstufe Antritt mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in weiR, Bezeichnung
B1 ca. L/B/H: 185/32/18 cm

Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergiitet, in
Zementmortel verlegen. Stufenmale ca:

Lange: 185 cm

Breite: 32 cm

Hohe: 18 cm

Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: B1

Besco Belgrano A210

oder gleichwertig

Herstellung erst nach Aufmafd vorOrt

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
51 Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung B2 ca.
L/B/H: 185/32/18 cm
Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergutet, in
Zementmortel verlegen. Stufenmalie ca:
Lange: 185 cm
Breite: 32 cm
Hoéhe: 18 cm
Képfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: B2
Besco Belgrano A210
oder gleichwertig
Herstellung erst nach Aufmaf} vorOrt
3 St EP GP oo,
52 Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung
B3 ca. L/B/H: 185/28/18 cm
Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergutet, in
Zementmortel verlegen. Stufenmalie ca:
Lange: 185 cm
Breite: 28 cm
Hoéhe: 18 cm
Képfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: B3
Besco Belgrano A210
oder gleichwertig
Herstellung erst nach Aufmaf} vorOrt
18t EP o GP e,
53 Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in wei, Bezeichnung C ca.
L/B/H: 185/31/18 cm
Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an
Vorderkante in weil3, Treppenlauf gerade, Unterkonstruktion
aus Beton, Fundament wird gesondert vergiitet, in
Zementmortel verlegen. Stufenmale ca:
Lange: 185 cm
Breite: 31 cm
Hohe: 18 cm
Kdpfe gerade, sichtbare Oberflache geflammt,
Bewertungsgruppe Rutschgefahr R11 ASR A1.5/1.2.
Bezeichnung: C
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Besco Belgrano A210
oder gleichwertig
Herstellung erst nach Aufmaf} vorOrt
3 St EP oo, GP i
54 Herstellung Schnitt der Natursteinblockstufen vor Ort
Herstellung Schnitt der Betonblockstufen vor Ort
18 St EP oo, GP i

Summe Titel 04
WEGE und EINFASSUNGEN, Netto:  .....coooviiieeeeeee.

05 Titel LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN

1 Entwéasserungsrinne,Schlitzrinne A15 NW 100mm Beton U-Kastenrinne
Abdeck. Stahl verz Arretierung Fundament Beton C20/25

Entwasserungsrinne fir Oberflachenwasser DIN EN 1433 und
DIN 19580, Klasse A 15, Nennweite 100 mm, aus Beton,
Kastenrinne, U-Querschnitt, mit Schlitzrinnenabdeckung
symmetrisch, SW 10mm, Halshéhe 105mm, aus verzinkten
Stahl, mit vollflachigen Verbinder, L/B/H 1000x160x200mm,
A1.5/1,2, einschl. Fundament aus Normalbeton C 20/25 DIN EN
206, DIN 1045-2.

38 m EP GP

2 Sinkkasten A 15 mit Schlitzaufsatz, arretiert, mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff, mit
Geruchsverschluss, L: 0,5 m

Sinkkasten flir Entwasserungsrinne mit Schlitzaufsatzt , nach
DIN 19580/EN 143, Klasse A 15, Nennweite 100 mm, Baulange
0,5 m, mit horizontaler Schubsicherung und mit Abdeckung aus
nichtrostendem Stahl, mit Arretierung, mit Schmutzfangeimer
aus Kunststoff. mit Geruchsverschluss, geeignet flir
beidseitigen Rinnenanschluss, L/B/H 500x160x540 mm, einschl.
Fundament aus Normalbeton C 20/25 DIN EN 206, DIN 1045-2.

3 St EP o, GP
3 Herstellung von Passstiicken zu vorh. genannten Rinne,
Herstellung von Passstlicken zu vorh. genannten Rinne, inkl.

Abdeckung.
Schnittkanten anAbdeckung entgraten
Schnittkanten mit verzink Grundierung/Spray vor Ort behandeln

5 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 Titel LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 Endscheibe zu vor beschriebener Rinne
Endscheiben Stahl verzinkt, zu der vorangehenden Position
Entwéasserungsrinne NW 100mm
liefern und einbauen geman der Einbauanleitung des
Herstellers.
4 St EP GP e
5 Fassadenrinne A15 NW 205mm Stahl, Bauh6he 100
Entwasserungsrinne Kastenrinne, Klasse A 15, Nennweite 205
mm, Bauhéhe 100 mm, aus verzinktem Stahl,Materialstarke ca.
1,5 mm, mit beidsieitg druchgehender Rostauflage nach innen
gekantet, beidseitig mit Lochern perforiert, inkl. mind 2
Querstreben, ohne Gefalle, mit Abdeckung aus nichtrostendem
Stahl, als Maschenrost 30/10, verschraubt, mit Kantenschutz
aus verzinktem Stahl, ohne Arretierung, einschl. Bettung aus
Moértel MG 1.
Inkl. Anschluss an Entwasserungsrohr DN100.
2,5m == 2 (] =2
6 Herstellung von Passstiicken zu vorh. genannten Rinne,
Herstellung von Passstlicken zu vorh. genannten Rinne, inkl.
Abdeckung.
Schnittkanten anAbdeckung entgraten
Schnittkanten mit verzink Grundierung/Spray vor Ort behandeln
3 St EP GP e
7 Endscheibe Rinne
Endscheiben, zu der vorangehenden Position
Entwasserungsrinne NW 100mm
liefern und einbauen gemaR der Einbauanleitung des
Herstellers.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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05 Titel LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

8 Beton StraBenablauf L/B 500/300mm

Betonteilkombination flr Stral’enablauf fir quadratischen
Aufsatz, ohne Schlammraum, mit verzinktem Eimer, DIN 4052 -
1a - 5d - 10a - A4, mit Steckmuffe, Aufsatz fir Ablauf DIN 4052,
Rost aus Gusseisen, Rahmen mit Eimerauflage, Klasse D 400
DIN EN 124-1, Mal3e L/B 500/300 mm, pultférmig, mit Einlage,
auf Betonauflager setzen, Beton C 20/25 DIN EN 206,
Mindestdicke 20 cm.

2 St EP GP

9 Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm
Schachtabdeckung, Klasse D 400 DIN EN 124-1, Durchmesser
der Schachtéffnung 800 mm, Abdeckung eckig, auspflasterbar,
Tiefe 10cm, mit dampfender Einlage im Deckel, hdhengerecht
in WW-Schachtkopfmértel DIN 19573 setzen. Fillung wird
gesondert vergutet.

3 St EP o GP

10 Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm

STLB-Bau 04/2025 051

Kabelschutzrohr aus PVC-U DIN 8061, MalRe DIN 16873,
Nenn-AuRendurchmesser 110 mm, Wanddicke 5,3 mm,
einschl. Lieferung.

Lohn

Material ................... Sonstiges ................... 180 m EP e, GP e,

11 Kabelschacht El.-Bauweise Stahlbeton L 2,5m B 1,2m T 1,8m
5kN/m2 KI.B StoR-Lagerfugen abdichten

Kabelschacht El.-Bauweise Stahlbeton L 2,5m B 1,2m T 1,8m
5kN/m2 KI.B, mit 2 Offnungen, an einer Seite

Durchmesser der Offnungen:50mm,

Stol3 und Lagerfugen der Elemente mit Dichtungsprofilen
abdichten, versetzen auf Beton, B20/25, Dicke 20cm.

1St EP o GP s

12 Abwasserkanal PP glatt Regenwasser DN100 SN8 Graben T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D
10cm Sand ob. Schicht Sand

Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 13476-2,
fur Regenwasser, mit Steckverbindung, DN 100,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand,
obere Bettungsschicht aus Sand.

75m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 19.12.2025 - Seite 42
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05 Titel LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

13 Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN100

Bogen, Formsttlick aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, fur Abwasserkanal, fur
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/ID
100,

alle Bégenformen

55 St EP GP

14 Passstiick PP Abwasserkanal Schnitt bauseits DN100

STLB-Bau 04/2019 009

Passstuck, Formstiick aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, flir Abwasserkanal, fur
Schmutzwasser, bauseits schneiden, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 100.

25 St EP GP

15 Doppelmuffe PP Abwasserkanal DN100

STLB-Bau 04/2019 009

Doppelmuffe, Formstlck aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, fiir Abwasserkanal, fr
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN 100.

10 St EP o GP s

16 Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN100
STLB-Bau 04/2019 009
Abzweig, Formstlck aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, flir Abwasserkanal, fur
Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe,
DN 100.

5 St EP o GP

17 Abzweig Reduzierung PP Abwasserkanal 45Grad DN150
DN100
STLB-Bau 04/2019 009
Abzweig mit Reduzierung, Formstlick aus PP (Polypropylen),
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, fir
Abwasserkanal, fir Regenwasser, 45 Grad, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 150, 2. DN 100.

8 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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05 Titel LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
18 Abwasserkanal PP glatt Regenwasser DN150 SN8 Graben T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D
10cm Sand ob. Schicht Sand
Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren DIN EN 13476-2,
fur Regenwasser, mit Steckverbindung, DN 150,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN ISO 9969, Verlegung DIN EN
1610 in vorh. Graben, Grabentiefe bis 1 m, einschl. Bettung Typ
1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus Sand,
obere Bettungsschicht aus Sand.
25 m EP GP oo,
19 Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN150
Bogen, Formstlck aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, flir Abwasserkanal, fur
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN/ID
150,
alle Bégenformen
10 St EP GP oo,
20 Passstiick PP Abwasserkanal Schnitt bauseits DN150
Passstuck, Formstiick aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung, fir Abwasserkanal, fur
Schmutzwasser, bauseits schneiden, Steckverbindung,
Rohrende mit Muffe, DN 150.
5 St EP GP
21 Doppelmuffe PP Abwasserkanal DN150

Doppelmuffe, Formstlick aus PP (Polypropylen), mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, far Abwasserkanal, fur
Regenwasser, Steckverbindung, Rohrende mit Muffe, DN 150.

2 St EP o GP s

Summe Titel 05

LEITUNGEN, SCHACHTE und RINNEN, Netto:  ........c.ccoceiinnnnnn.

06 Titel

MAUERN

Sickerpackung Stiitzwand

Sickerpackung hinter Stitzwand anlegen,

ab 20cm unter OK Mauer, Breite im Mittel 30cm,
inkl. Ummantelung aus Filtervlies 200g/m2
GrofRle bis 1Tm3

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 Titel MAUERN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
2 Drainageleitung
Teilsickerrohr inkl. aller notwendigen Verbindungsstiicken
59 m EP oo GP oo,

Summe Titel 06

08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

1 Hilse fiir Fahnenmast

Hulse fur Fahnenmast setzen, inkl. Abdeckung.

Bodenhdllse fur Fahnenmasten zum einbetonieren

Lange: 650 mm

MaRe 75 mm: AuRen-@ ca. 79,5 mm (+/- 0,5 mm)

Innen-J ca. 76 mm (+/- 0,4 mm)

Lange 650 mm (+/- 3 mm)

Wandung ca. 2 mm

MaRe 90 mm: AuRen-@ ca. 100,5 mm (+/- 0,5 mm)

Innen-@J ca. 92,5 mm (+/- 0,4 mm)

Lange 650 mm (+/- 3 mm)

Wandung ca. 4 mm

Material: Aluminium

Konfektion: Quersteg unten, inkl. Sicherungsschraube 8 mm
Geeignet fur Fahnemasten zum Herausnehmen, bis
Fahnenmasthéhe von 5,5m,

inkl. Aushub fir Fundament und Erstellung des Fundamentes
Male:

ca. 60x60x90, Ausfuhrung nach Herstellerangaben

3 st EP o GP s

2 Fahnenmasten zu vorheriger Position liefern

Fahnenmasten zu vorheriger Position liefern, Material
Aluminium, ohne Ausleger, Masthéhe 8m Uberflur,
Durchmesser von 135mm auf 76mm

konisch Zulaufend, ohne Ausleger, mit auf3enliegender
Seilfihrung

3 st EP o GP s

3 Mastleuchte
Mastleuchte bestehend aus:

BEGA Aufsatzleuchte 77175K3.

Symmetrische Lichtstarkeverteilung. LED, 33 W
Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3663 Im,
Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit
austauschbarem BEGA LED-Modul mit <bertemperaturschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000
Betriebsstunden, BEGA Ultimate Driver/& LED-Netzteil, DALI
steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus
Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure/E , Farbe Grafit.
Klarer Kunststoffzylinder. Reflektor aus eloxiertem
Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung
X05BQ-F 5 G 1 gmm, Lange 6 m. Mastzopfdurchmesser 76
mm, Einstecktiefe 70 mm. Lichtpunkthéhe 3500 mm.

BEGA Lichtmast 70739 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40.
Zylindrisch mit Durchmesser 135 mm, mit Erdstiick 800 mm.
Hoéhe Uber Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tur
mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Geratesteg mit
Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur
Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberflache vorbehandelt,
pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe
Grafit versehen.

Inkl. aller Materialien zur Montage und Befestigung auf
Betonfundament (sep. Position)

oder gleichwertig.
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

3 St EP ............

Fundament Mastleuchte
Fundament fir Mastleuchte mit eingelegtem Leerrohr zur

Kabeldurchfihrung, Beton C20/25, gem. Herstellerangabe.
Durchmesser 400mm, Hohe:700mm, mit 2 Einfihrtillen

3 St EP ............

Wandeinbauleuchte

BEGA Einbauleuchte 33163K3 f,r Wande und Treppen.
Orientierungsleuchte. LED, 4,5 W Leuchten-Anschlussleistung,
Leuchten-Lichtstrom 239 Im, Farbtemperatur 3000 K.
Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA
LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Mit
LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte
aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit.
Sicherheitsglas weil’. Zwei Leitungseinfihrungen zur
Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis y 10,5 mm,
max. 3 x 1,5 gmm. Abmessungen: 260 x 70 x 65 mm. Leuchte
fur den Einbau in das Einbaugehduse 10425.

Inkl. Einbaugehause und aller Materialien zur Montage und
Befestigung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

oder gleichwertig.

Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

5 St EP ............

Bodeneinbauleuchte

BEGA Bodeneinbauleuchte 84090K3, trittfest, fir den Einsatz
im privaten Bereich. Asymmetrische Lichtstarkeverteilung. LED,
5,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 324
Im, Halbstreuwinkel , Farbtemperatur 3000 K.
Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA
LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer
Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden.
Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67.
Leuchtengehause aus glasfaserverstarktem Kunststoff,
Abdeckring aus Edelstahl. Sicherheitsglas klar.
Reflektoroberflache aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest
angeschlossener, wasserbestandiger Anschlussleitung
07RN8-F 3 G 1 gmm, Lange 1,8 m, mit eingebautem
Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr.
Abmessungen: 80 x 160 x 85 mm.

Inkl. aller Materialien zur Montage und Befestigung.

oder gleichwertig.
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

2 St EP ............

Abfalleimer mit Ascher

Zylindrischer Abfallbehalter mit ca. 40 L Fassungsvermogen,
komplett feuerverzinkt, an riickwartig formschlissig integrierter
Rechtecksaule 70/40 mm zur Punktfundamentierung.
Deckplatte in zwei ,Mondhalften” geteilt gegen Milltourismus.
Zusatzlich mit integriertem Zigaretteneinwurf in der
Deckelplatte. Ascherbox separat entleerbar zur
Glutsichtkontrolle, bei geschlossenem Korpus gegen Entnahme
gesichert. Korpus kippt nach vorne und arretiert in schrager
Stellung zur leichten Entnahme des Alu-Innenbehalters
Inklusive Schnappschloss (8 mm Dreikant), Alu-Innenbehalter
mit ca. 40 L, alle sonstigen Teile beschichtet nach DB 703
Eisenglimmer Anthrazit,

inkl. Montage auf herzustellendes Betonfundament C 20/25
mittels Bodenhllse gem- Herstellerangabe.

Hersteller/Typ

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Runge LUNA Kipp
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

1St EP .............

Fahrradbiigel

Anlehnbligel aus pulverbeschichtetem Aluminium-Massivstab
von 80 x 15 mm. Mit Stabilisierungssteg 30 x 5 mm verdeckt
direkt unter dem Horizontalprofil eingeschweil}t, dieser hochkant
platziert. Standardabmessung tUber OKFF ist L 85 x H 85 cm,
Oberflache pulverbeschichtet in Eisenglimmer Anthrazit DB 703,
inkl. Fundamentierung in zwei Punkten L 25/B 25/T 70 cm,
Beton C 20/25, L 85/H 85 cm liber OKFF. Gewicht 13 kg.
Hersteller/Typ

Runge EKKIFLEX
oder gleichwertig,
Hersteller/Typ '

vom Bieter einzutragen.

3 st EP.............

Baumbhiilse fiir Weihnachts- / Maibaum

Baumbhdilse, Gr. V

Rohrinnen-@ 534 mm, Tiefe 1200 mm

Baumhohe (Fichte/Tanne) bis ca. 20 m

fur max. Stammdurchmesser 40 cm

Standrohr g 559 x 12,5 mm, mit 6 Zentrierkeilen am
Hilsenboden, Hilsenboden vorbereitet fur
Drainagerohranschluss DN100, Bohrungen fir Setzhilfe,
Blendrahmen @ 900 mm mit bindig einliegendem Deckel aus
trittsicherem Tranenblech, schraubbar, Belastungsklasse D400,
Maximal zulassiger Fundamentiberstand: 15 cm, inkl.
Musterstatik, schwere Schweil3konstruktion aus Stahl,
feuerverzinkt gemaf DIN EN I1SO 1461

(inklusive 1x Ringschraube DINS80, M16 fur
Deckel-Montage-Demontage)

liefern und geman Herstellerangabe einbauen.

Konstruktionsgewicht: ca. 420 kg

Liefernachweis

alfa GmbH

Fahnen- und Lichtmaste
Daimlerstral’e 9

86368 Gersthofen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
info@alfa-masten.de
Typ: alfa-ZA90K 3
oder gleichwertig.
1St EP ...l GP oo
10 Setzhilfe fiir Baumstander
Setzhilfe fir Baumstander
bestehend aus:
1x Grundplatte 500 x 500 x 5 mm
4x Gewindestange M16 x 500 mm
16x Mutter M16
1x Drainagerohr, D= 100 mm, L=1,0 m
Liefernachweis
alfa GmbH
Fahnen- und Lichtmaste
Daimlerstral3e 9
86368 Gersthofen
info@alfa-masten.de
Typ: alfa-ZA90 K 3
oder gleichwertig.
1 St EP .. GP e
11 Absperrpfosten herausnehmbar Schloss H 1000mm Bodenhiilse
Absperrpfosten rund, D ca. 100mm, Aluminiumgruss, Rundkopf
flach, herausnehmbar, zum Einbetonieren mit Bodenhiilse, mit
Dreikantschloss, Beschichtung:anthtrazit-Eisenglimmer, DB
703, DIN EN ISO 1461, Héhe 1000mm, aufstellen, einbauen mit
Bodenhilse in auszuhebendes Fundament, Beton C 20/25,
0,3x0,3x0,8, Aushub auf Baustelle lagern und entsorgen,
Entsorgung wird gesondert vergutet.
6 St EP .. GP e
12 Rosenspaliere aus Holz, zur Befestigung an AuBenfassade Spalier 1
Rosenspaliere aus Holz, zur Befestigung an AuRenfassade
Material:
Vierkantstab, aus Robinien-Kernholz,
keilgezinkt, kammférmig verklebt, mit
PU-Kleber,
2-3 Seiten gehobelt, 1-2 Seiten fein gesagt,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13

14

15

allseitig gefast, ggf. mit geringen
Kriimmungen, Farbunterschieden und
natdrlichen Abweichungen, Qualitat
lufttrocken, Holzfeuchte 12 - 14 %
Latten: Profil 26 x 26 mm, Lange 2,2 m
Holme: Profil 40 x 26 mm, div. Lange

Befestigung - Latten an Holme:
Schneidschraube mit Bohrspitze, Edelstahl
A2 (V2A), @ 4,5 mm, Lange 50 mm

Befestigung - Aullenfassade:

Anker aus Edelstahl, mit Blechschale 20 mm
breit in U-Form, Senkkopfschraube zum
Fixieren des Spalierholmes, Flachmutter als
Kontermutter, Schaft M10 / H9, 150 mm lang,
mit Flanschmutter, Spezial-Stitzscheibe
d=32/8,9 mm, inkl. Dichtung und Langdubel.

Siehe Detailplan Rosenspaliere

Spalier 1: Breite 1,60m

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 2

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 2
Breite: 0,4m

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 4

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 4
Breite: 1,85m

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 5

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 5
Breite: 1,35m

1St

1St

1St

1St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Landschaftsbau BA2
08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16 Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 3

Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 3
Breite: 1,4m

17 Sitzbank, mit Lehne

Parkbank mit Sitzbelag aus langlebigem FSC®-zertifiziertem
Hartholz, mit Lasur. Sitzhéhe vorne 47 cm, nach hinten
sitzbequem fallend. 4 Sitz- und 2 Rickenbohlen 10 x 5,5 cm,
mit stabilisierenden, unterwartig verschraubten Mittelbandern.
Rechteckige FiiRe (nach hinten um 4° leicht fallend) aus 15 mm
dickem Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer
Anthrazit farbbeschichtet, mit je 2 Befestigungslaschen zum
Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. Sitzhéhe vorne 47 cm. L
180 cm., inkl. Herstellung der Fundamente zum Aufschrauben,
nach Herstellerangaben, Befestigungsmaterialien, wie
Schrauben sind in den EP mit einzukalkulieren.

z.B. Fa. Runge o.Gleichwertig

Bieterangabe

18 Hockerbank aus Stahl/Holz

Hockerbank mit Sitzbelag aus langlebigem FSC®-zertifiziertem
Hartholz, Oberflache lasiert. 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm, mit
stabilisierendem, unterwartig verschraubtem Mittelband.
Rechteckige FiiRe aus 15 mm dickem Stahl, feuerverzinkt und
in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit farbbeschichtet, mit je 2
Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur.
Sitzhéhe 47 cm. L 180 cm.inkl. Herstellung der Fundamente
zum Aufschrauben, nach Herstellerangaben,
Befestigungsmaterialien, wie Schrauben sind in den EP mit
einzukalkulieren.

z.B. Fa. Runge o.Gleichwertig

Bieterangabe

1St EP..........

2 St EP...........

2 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

19 Doppelbank mit Riickenlehne

Doppelbank mit Riickenlehne, Ricken an Riicken mit Sitzbelag
aus langlebigem FSC®-zertifiziertem Hartholz, Oberflache
lasiert. 10 Sitz- und 2 x 2 Ruckenbohlen 10 x 5,5 cm, mit
stabilisierenden, unterwartig verschraubten Mittelbandern.
Rechteckige Fiie, ohne Sitzschrage, aus 15 mm dickem Stahl,
feuerverzinkt und farbbeschichtet nach DB 703 Eisenglimmer
Anthrazit, mit je 2 Befestigungslaschen, zum Aufschrauben ca.
15 cm unter Flur. Sitzhdhe 47 cm. L 180cm x B 118 cm.
Sitztiefe je Seite 46 cm, inkl. Herstellung der Fundamente zum
Aufschrauben, nach Herstellerangaben,
Befestigungsmaterialien, wie Schrauben sind in den EP mit
einzukalkulieren.

z.B. Fa. Runge o.Gleichwertig

Bieterangabe

1St EP GP

20 Sonderkonstruktion Doppelhockerbank aus Stahl/Holz L 180 x B 94 cm.

Doppel-Hockerbank mit Sitzbelag aus langlebigem
FSC®-zertifiziertem Hartholz, Oberflache lasiert. 8 Sitzbohlen
10 x 5,5 cm, mit stabilisierendem, unterwartig verschraubtem
Mittelband. Rechteckige FUlRe aus 15 mm dickem Stahl,
feuerverzinkt und farbbeschichtet nach DB 703 Eisenglimmer
Anthrazit, mit je 2 Befestigungslaschen, zum Aufschrauben 15
cm unter Flur. Sitzhéhe 47 cm. L 180 x B 94 cm, inkl.
Herstellung der Fundamente zum Aufschrauben, nach
Herstellerangaben, Befestigungsmaterialien, wie Schrauben
sind in den EP mit einzukalkulieren.

Sonderkonstruktion, mit abnehmbarer Sitzflache, zur
revisionierbarkeit eines darunterliegenden Schachtes

z.B. Fa. Runge o.Gleichwertig

Bieterangabe

1St EP o GP

21 Bankauflage, Holz

Lineare Hockerbankauflage aus langlebigem,
FSC®-zertifiziertem Hartholz, Oberflache lasiert. 4 Sitzbohlen B
10 x D 5,5 cm, unterwartig verdeckt verschraubt auf 2 U-Profile
40/20 mm mit einem Spaltmal3 von 2 cm und stabilisierendes
Mittelband. U-Profile jeweils um 8 cm von den Enden der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

22

23

24

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Sitzbohlen eingertickt. Stahl verzinkt und farbbeschichtet nach
DB 703 Eisenglimmer Anthrazit. Zur bauseitigen Montage auf
bauseitige Mauer oder Betonteile. L 180 cm. B 46 cm.
Auflagenhéhe 7,5 cm.

Befestigungsmaterialien, wie Schrauben sind in den EP mit
einzukalkulieren.

z.B. Fa. Runge o.Gleichwertig

Bieterangabe

1St EP GP

Baumscheibenabdeckung, auspflasterbar 150x150cm

Baumscheibenabdeckung, auspflasterbar 150x150cm, 50 KN,
mit integrierter Bellftung und mitwachsender Innenéffnung, aus
Stahl, feuerverzinkt, liefern und nach Herstellerangaben
versetzen.

z.B. Fa. Greenleaf o0.Gleichwertig

Bieterangabe

5 St EP GP

Wiedereinbau Briefkasten

Wiedereinabue des Briefkastens vor Rathaus,

inkl. Herstellung Fundament ca. 50x50x80cm, anfallenden
Boden entsorgen. Briefkasten lagert bauseits.

Standort nach Angabe Baueitung vor Ort.

1 psch GP oo

Gelanderrahmen 1 L 1200 mm H 450 mm aus Flachstahl 40x10 feuerverzinkt,
pulverbeschichtet DB 703

Gelanderrahmen fir Gelander auf Betonmauer, gefertigt aus
Flachstahl S 235, 40x10mm umlaufend, innenliegend mit drei
vertikal verlaufenden Streben aus Flachstahl 40x10 mit Rahmen
verschweildt, zur Erreichung einer Anpralllast von 1 kN/m, alle
Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL DB 703,
Lange Rahmen 1200 mm, Lichter Abstand zwischen vertikal
verlaufenden Flachstahl 110 mm. Im Rahmen insgesamt 4
Bohrungen, jeweils zwei links und zwei rechts fir M12
Schrauben, zur Befestigung des Pfosten (separate Pos), inkl
Abdeckrossette 100x100mm.

Fertigung nach Aufmalf} vor ort Werk- und Montagezeichnung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
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08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ist vor Fertiung zur Freigabe vorzulegen und ist mit
einzukalkulieren.

Mengenermittlung: 24 Gelénderrahmen 1 L 1200 mm H 450 mm aus Flachstahl 40x10 feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB 703

Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 8= 8,000 00080AO0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt St: [ 8,000

8 St EP .. GP e
25 L:1240 mm mit Knick 90°, Knick nach ca. 1020 mm

Wie Position 08.24 (Seite 53) jedoch:
L:1240 mm mit Knick 90°, Knick nach ca. 1020 mm

1St EP oo GP s
26 L: 1250 mm, mit Knick, ca. 163°
Wie Position 08.24 (Seite 53) jedoch:
L: 1250 mm, mit Knick, ca. 163°
18t EP oo, GP
27 Pfosten inkl. Halterung fiir Handlauf, L: 750 mm aus Flachstahl

Pfosten inkl. Halterung fir Handlauf, L: 750 mm aus Flachstahl
40x10 feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703, Pfosten aus
Flachstahl 40x10 feuerverzinkt und pulverbeschichtet DB 703
Gesamtlange 750 mm, inkl. Halterung fur Handlauf. Auskragung
ab 400 mm, Abstand zum Gelanderrahmen 125 mm, als Winkel
ausgebildet. Aufnahme Handlauf auf Halterung geschweil3t,
Vierkantrohr 10x40x20 mm,Verschweif3t mit Flachstahl
30x20x20 mm mit 2 Bohrungen 170x 40x20 mm.Mit
Gelanderrahmen verschrauben, mit 2 M12 Flachrundschrauben
mit Vierkantansatz und Hutmutter aus Edelstahl. Pfosten ca.
250 mm in Beton eingesetzt.

Inkl. Betonkernbohrung in Bestandsbetonmauer. Bohrkern ist zu
entsorgen, gesonderte Position, Bohrloch ist zu putzen. Inkl.
Abdeckrossetten 100x100mm.

Fertigung nach Aufmal} vor ort, Werk- und Montagezeichnung
ist vor Fertiung zur Freigabe vorzulegen und ist mit
einzukalkulieren.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08
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Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

28

29

30

31

Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europdischer

Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europaischer
Waldwirtschaft, ohne Astlécher und Fehlstellen, gehobelt und
geschliffen, splitterfrei, B/H 80x40mm, alle Kanten gefast ca.
10mm, mit unterseitiger Aussparung zur Befestigung auf der
Gelanderaufnahme, Herstellung in max. 3 Teilstiicken,
Verbindung am Gelanderknick mit Gehrungsschnitt zum Schutz
der Stirnseiten, verdibelt, verleimt und nachgeschliffen.

13,5m EP.............

Halterung fiir Handlauf, L: 4950 mm aus Flachstahl 40x10

Halterung fur Handlauf, L:4950 mm aus Flachstahl 40x10
feuerverzinkt. zwei Knicke a 90° an Mauerecke.

Befestigt an Bestandsbetonmauer mit Wandanschluss/Konsole,
ca. 80x80mm, mit 4 M10 Schrauben an Bestandsmauer
befestigt, mit Halterungspin fur Flachstahl, geknickt. OK
Handlauf 850 mm Uber OK Belag.

Anschluss an Handlauf von Gelander.

Alle Stahlteile feuervezinkt und pulverbeschichtet DB 703.

Fertigung nach Aufmalfd vor ort, Werk- und Montagezeichnung
ist vor Fertiung zur Freigabe vorzulegen und ist mit
einzukalkulieren.

495 m EP...........

Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europdischer

Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europaischer
Waldwirtschaft, ohne Astlécher und Fehlstellen, gehobelt und
geschliffen, splitterfrei, B/H 80x40mm, alle Kanten gefast ca.
10mm, mit unterseitiger Aussparung zur Befestigung auf der
Gelanderaufnahme, Herstellung in max. 3 Teilstiicken,
Verbindung am Gelanderknick mit Gehrungsschnitt zum Schutz
der Stirnseiten, verdibelt, verleimt und nachgeschliffen.

495 m EP...........

Gelander Stahl, DB 703, an Stufen Historisches Rathaus

Gelanderrahmen mit Handlauf fir Gelander bestehend aus 3
Elementen an Stufenanlage um Hist. Rathaus,, Elemente
miteinander verschraubt, gefertigt aus Flachstahl S 235,
40x10mm umlaufend, innenliegend mit 6 vertikal verlaufenden
Streben aus Flachstahl 40x10 mit Rahmen verschweil}t, zur
Erreichung einer Anpralllast von 1 kN/m, alle Stahlteile
feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL DB 703, Lichter
Abstand zwischen vertikal verlaufenden Flachstahl 110 mm.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Holzauflage fur Handlauf wird in separater Poistion vergutet.
Fertigung nach Aufmalfd vor ort, Werk- und Montagezeichnung
ist vor Fertiung zur Freigabe vorzulegen und ist mit
einzukalkulieren.
Element 1 schrag, linke Seite:
Lange ca. 3150mm
Hohe 1000mm
Hoéhe Handlauf 900mm
Unterer Pfosten zum Einbetonieren, Tiefe 50cm, inkl.
Abdeckrosette 100x100mm
Mittlerer Pfosten zum verschrauben an Stufen,seitlich an
Stufenanlage mittels Flanschplatte M12 Schrauben, zur
Befestigung des Pfosten
Element 2 schrag, rechte Seite:
Lange ca. 1700mm
Hohe 1000mm
Hoéhe Handlauf 900mm
Unterer Pfosten zum Einbetonieren, Tiefe 50cm, inkl
Abdeckrosette 100x100mm
Mittlerer Pfosten zum verschrauben an Stufen, seitlich an
Stufenanlage mittels Flanschplatte
Element 3 gerade, Auf Podest:
Lange ca. 1400mm
Hoéhe 1000mm
Hohe Handlauf 900mm
Beide Pfosten zum verschrauben an Stufen, seitlich an
Stufenanlage mittels Flanschplatte M12 Schrauben, zur
Befestigung des Pfosten
Inkl. Bohrungen und aller Befestigungsmaterialien.
Siehe Deatilplan 5-DE-04-3_Treppen 3
6,3m =12 (1= T
32 Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europdischer
Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europaischer
Waldwirtschaft, ohne Astlécher und Fehlstellen, gehobelt und
geschliffen, splitterfrei, B/H 80x40mm, alle Kanten gefast ca.
10mm, mit unterseitiger Aussparung zur Befestigung auf der
Gelanderaufnahme, Herstellung in max. 3 Teilstiicken,
Verbindung am Gelanderknick mit Gehrungsschnitt zum Schutz
der Stirnseiten, verdibelt, verleimt und nachgeschliffen.
6,3m =12 GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

19.12.2025 - Seite 56



Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 08

AUSSTATTUNG und EINBAUTEN, Netto:

09 Titel

PFLANZENLIEFERUNG

Agastache Hybride 'Linda
4 St/gm

Abstand 50 cm
Topfgréke 1,0L

7 St EP oo, GP e
Anemone tomentosa Robustissima P 0,5 liefern einpflanzen
STLB-Bau 04/2025 004
Anemone tomentosa "Robustissima" (China-Herbst-Anemone)
P 0,5, liefern und einpflanzen.
Lohn ... Gerat ......ccocceenns
Material ................... Sonstiges ................... 13 St EP GP
Aster tomentosa 'Robustissima’
4 St/gm
Abstand 45cm
TopfgréRe 1,01
8 St EP oo, GP e
Calamintha nepeta "Blue Cloud" P 0,5 liefern einpflanzen
STLB-Bau 04/2025 004
Calamintha nepeta "Blue Cloud" (Bergminze) P 0,5, liefern und
einpflanzen.
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... St EP GP oo,
Dianhus plumatius 'Haytor White'
13 St/gm
Abstand 35 cm
TopfgréRe 0,5L
15 St EP oo, GP e
Echinacea pupurea 'Pica Bella'
8 St/gm
Abstand 35cm
TopfgréRRe 0,5L
5 St EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09 Titel PFLANZENLIEFERUNG

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

8 Eryngium bourgatii P 0,5 liefern einpflanzen
STLB-Bau 04/2025 004
Eryngium bourgatii (Spanische Edeldistel) P 0,5, liefern und
einpflanzen.

Lohn

................... Sonstiges ........cccvveeeee. 8 St EP oo, GP o,

Material

9 Gypsophila Hybride 'Compacta Plena’

6 St/gm
Abstand 40cm
TopfgréRRe 0,51

13 St EP GP

10 Heuchera Hybride 'Frosted Violet'

Abstand 35 cm
8 St/gm
Topfgréke 1,0L

21 St EP o GP s

11 Malva moschata

Abstand 50 cm
4 St/gm
TopfgroRe 0,5 L

7 St EP GP

12 Papaver orientale 'Princ. Victoria Louise’

Abstand 70cm
2 St/gm
TopfgroRe 0,5 L

3 St EP o GP

13 Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'

Abstand 80cm
1 St/gm
TopfgréRe 2,0L

6 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
09

Lv

Landschaftsbau BA2

Titel PFLANZENLIEFERUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

14

15

16

17

18

19

Salvia officinalis 'Tricolor’

Abstand 40 cm
6 St/gm
TopfgréRe 0,51

Salvia verticillata 'Purple Rain’

Abstand 50cm
4 St/gm
Topfgrélke 0,51

Scabiosa caucasica
TopfgréRRe 0,5L
Abstand 70cm

8 St/gm

Sedum Telephium-Hybride 'Karfunkelstein
Topfgréke 0,5L

Abstand 45 cm

4 St/gm

Verbena bonariensis
TopfgréRRe 0,5 L
Abstand 35cm

8 St/gm

Briza media
TopfgréRe 0,51
Abstand 35¢cm
8 St/gm

9 St

10 St

12 St

8 St

9 St

14 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

20 Acanthus hungaricus
TopfgréRe 0,51
Abstand 70cm
2 St/gm

21 Aqulegia vulgaris
Abstand 30 cm
13 St/gm
Topfgréke 0,51

22 Aster laevis 'Calliope’
TopfgréRe 0,51
Abstand 50 cm
5 St/gm

23 Helleborus foetidus
TopfgréRe 0,5L
Abstand 45¢cm
6 St/gm

24 Hosta Hybride 'Blue Angel’
TopfgréRRe 1,0L
Abstand 60cm
3 St/gm

25 Kalimeris incisa 'Madiva'
TopfgréRe 0,51
Abstand 45 cm
6 St/gm

26 Liriope muscari
TopfgréRRe 0,5L
Abstand 30cm
13 St/gm

5 St

14 St

6 St

16 St

3 St

14 St

19 St

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

27 Polystichum setiferum

TopfgréRen 1,0 L
Abstand 55 cm
4 St/gm

7 St EP GP

28 Viola labradorica

TopfgréRe 0,51
Abstand 30 cm
13 St/gm

29 St EP o GP

29 Epimedium x cantabrigiense

TopfgréRe 0,51
Abstand 30 cm
13 St/gm

139 St EP o GP s

30 Luzula sylvatica

Topfgréke 0,51
Abstand 40cm
7 St/gm

153 St EP o GP s

31 Geranium macrorrhizum 'Spessart’

TopfgréRRe 0,51
Abstand 35¢cm
9 St/gm

81 St EP o GP s

32 Rosa 'Guirlande d'Amour’

Wurzelware
Absatnd 60cm
2 St/gm

6 St EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
33 Rosa '‘New Dawn’
Wurzelware
Absatnd 60cm
2 St/gm
4 St EP oo GP oo,
34 Amelanchier lamarckii
Containerware
2 St EP oo GP oo,
35 Buddileja davidii 'Black Knight'
Containerware
3 St EP oo GP oo,
36 Paeonia rockii-Hybride 'Shu Sheng Peng Mo’
Wurzelware
4 St EP oo GP oo,
37 Weigela 'Snowflake'
Containerware
2 St EP oo GP oo,
38 Planatnus x acerifolia 'Tremonia’
STLB-Bau 04/2025 004
Platanus x acerifolia "Tremonia" (Platane "Tremonia") StU. 20
bis 25 cm, liefern und einpflanzen.
2 St EP oo GP oo,
39 Gleditsia triacanthos
Hochstamm
Stammumfang 20-25cm
4xv
Drathballierung
3 st EP oo GP oo,

Summe Titel 09

PFLANZENLIEFERUNG, Netto:

10 Titel

VEGETATIONSTECH. ARBEITEN

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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10 Titel VEGETATIONSTECH. ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Standardbesch Richtlinie Pflanzarbeiten
Fir die Ausfuhrung der Pflanzarbeiten gelten die
FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 1 und 2
1 Baugrund auflockern kreuzw. Aufreifen T 20cm
STLB-Bau 04/2025 003
Baugrund auflockern, kreuzweise durch AufreilRen, Abstand der
Aufreif3er bis 30 cm, Tiefe 20 cm, Bodengruppe 3a DIN 18915
(schwach bindig, sandig).
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 96 m2 EP o GP oo,
2 Baugrund auflockern kreuzw. AufreiBen T 20cm
STLB-Bau 04/2025 003
Baugrund auflockern, kreuzweise durch AufreiRen, Abstand der
Aufreil3er bis 30 cm, Tiefe 20 cm, Bodengruppe 3a DIN 18915
(schwach bindig, sandig).
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 107 m2 EP o GP oo,
3 Oberboden liefern auftragen BG4b GU in Einzelflaichen D 20-30cm
Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4b
DIN 18915 (bindig, kiesig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1
GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), in Einzelflachen, 2 bis 4
Einzelflachen, Auftragsdicke tber 20 bis 30 cm, inkl. Planum +-
5 cm auf 4m Messlange, Mengenermittlung nach Aufmal} an
der Auftragstelle.
44 m3 EP o GP
4 Unterboden liefern fordern auftragen
Unterboden, liefern, fordern, profilgerecht auftragen,
Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine
Bodengruppe, Bodengruppe 1 UM DIN 18196 (mittelplastischer
Schluff), Férderweg bis 0,5 km, Auftragsdicke tber 30 bis 40
cm, Mengenermittlung nach Aufmalfd an der Auftragstelle.
70 m2 EP o GP
5 Pflanzgrube 150/150cm T 150cm lI6sen lagern BG3a
STLB-Bau 04/2025 003
Boden fur Pflanzgrube, 150/150 cm, Tiefe 150 cm, I16sen,
seitlich lagern, Sohle 20 cm tief lockern, Bodengruppe 3a DIN
18915 (schwach bindig, sandig).
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Landschaftsbau BA2
10 Titel VEGETATIONSTECH. ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 4 St EP GP oo,
6 Pflanzgrube 300/300cm T 150cm I6sen lagern BG3a
STLB-Bau 04/2025 003
Boden fir Pflanzgrube, 300/300 cm, Tiefe 150 cm, l6sen,
seitlich lagern, Sohle 20 cm tief lockern, Bodengruppe 3a DIN
18915 (schwach bindig, sandig).
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 5 St EP GP
7 Hochstamm StU. 20-25cm mDb pflanzen
Hochstamm, Stammumfang ber 20 bis 25 cm, mit Drahtballen,
pflanzen, ca. 5-10 cm hoher als pflanzen als Baumschulquartier,
um Setzungen auszugleichen. Ballentlicher und Drahtballierung
aufschneiden und herunterbiegen, vom Wurzelhals entfernen,
um Einwachsen zu vermeiden.
Baumscheibe mit Mulchscheibe aus Kokosfasern D: 80 cm und
Lava 16/32 abdecken.
5 St EP .. GP e
8 Solitargeholz h 200-300cm br 100-200cm mDb pflanzen wieder verfiillen
STLB-Bau 10/2024 003
Solitéargehdlz, Héhe Gber 200 bis 300 cm, Breite tber 100 bis
200 cm, mit Drahtballen, pflanzen DIN 18916 in vorbereitete
und wieder zu verfullende Pflanzgrube, wieder verfullen,
Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig), Lieferung
der Pflanzen wird gesondert vergutet.
10 St EP .. GP e
9 Unterflur-Baumverankerung Dreipunkt Ballendurchm. 1-1,5m
STLB-Bau 04/2016 003
Unterflur-Baumverankerung als Dreipunktverankerung,
Ballendurchmesser Utber 1 bis 1,5 m, geman
ZTV-GrolRbaumverpflanzung der FLL.
5 St EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Landschaftsbau BA2
10 Titel VEGETATIONSTECH. ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
10 Pflanzgrube verfiillen Vegetationstragschicht/Substrat
300/300cm D 150cm
Pflanzgrube verflllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemaf
FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 2:
Standortvorbereitungen fur Neupflanzungen; Pflanzgruben und
Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate,
Uberbaubar, Pflanzgrube 300/300 cm, Schichtdicke 150 cm.
Siehe hierzu Regeldetail Stadt Stuttgart RZ-67.02.05
Oberbodenischung:
50 % Oberboden, Bodengruppen 4+6
30 % Lava 2/16
20 % Flusssand 1/3
Unterbodenmischung:
70 % Unterboden, Bodengruppe 4+6
30 % Lava 16/32
5 St EP GP e
11 Pflanzgrube verfiillen Vegetationstragschicht/Substrat
100/100cm D 100cm
Pflanzgrube verfiillen, Vegetationstragschicht/Substrat gemaf
FLL-Empfehlungen fir Baumpflanzungen - Teil 2:
Standortvorbereitungen fur Neupflanzungen; Pflanzgruben und
Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate,
Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht Gberbaubar), Pflanzgrube
100/100 cm, Schichtdicke 100 cm.
Siehe hierzu Regeldetail Stadt Stuttgart RZ-67.02.05
Oberbodenischung:
50 % Oberboden, Bodengruppen 4+6
30 % Lava 2/16
20 % Flusssand 1/3
Unterbodenmischung:
70 % Unterboden, Bodengruppe 4+6
30 % Lava 16/32
4 St EP GP oo,
12 Baumbewasserungs-/-beliiftungseinr. Dranrohr DN80
Kokos-ummantelt L 5m
STLB-Bau 04/2019 003
Baumbewasserungs-/-belliftungseinrichtung einbauen, in
offener Pflanzgrube, Dranrohr, Typ R 1, PVC-U DIN 4262-1 als
Vollsickerrohr, DN 80, mit Ummantelung aus Kokos, ringférmig
verlegt, Lange ca. 5 m.
5 St EP GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 LV Landschaftsbau BA2
10 Titel VEGETATIONSTECH. ARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

13 Bewasserungs- und Beliiftungsring Lava 16/32

Bewasserungs- und Bellftungsring ausheben, Graben ca.
20x20 cm, Boden seitlich planieren, mit Lava 16/32 verflllen.

5 St EP o GP s

14 Pflanzenverankerung Baumpfahl schrag L 350cm Kokosstrick

STLB-Bau 10/2024 003

Pflanzenverankerung mit Baumpfahl, schrag, Pfahl,
weillgeschalt, Pfahllange 350 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt
aus Kokosstrick.

4 St EP o GP

15 Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich

STLB-Bau 04/2019 003

Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit
Stammschutzanstrich, Mindest-Wirksamkeitsdauer 2 Jahre,
Stammdurchmesser bis 15 cm, Stammhdéhe bis 2,5 m.

5 St EP o GP s

16 Verpflanzter Strauch h 100-200cm pflanzen wieder verfiillen

STLB-Bau 10/2019 003

Verpflanzter Strauch, Hohe Gber 100 bis 200 cm, pflanzen DIN
18916 in vorbereitete und wieder zu verfullende Pflanzgrube,
wieder verflllen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergiitet.

4 St EP o GP

17 Mulchen Pflanzflache Lava 2/8 D 8-10cm

STLB-Bau 10/2019 003
Mulchen der Pflanzflache mit Lava, Kérnung 2/8, Dicke der
Mulchdecke Uber 8 bis 10 cm.

35 m2 EP o GP

18 Feinplanum Rasenflache BG3b OU

STLB-Bau 04/2025 003

Feinplanum fir Rasenflache, zuldssige Abweichung von der
Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917,
Anschliusse an Kanten, Wege- und Platzbelage 2 cm tiefer,
Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 LV Landschaftsbau BA2
10 Titel VEGETATIONSTECH. ARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen
setzen, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig, kiesig),
eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit
organischen Beimengungen oder organogener Schluff), Anteil
der nichtgeneigten Flache 40 %, Neigung der Restflache 1:4 bis
1:3.
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ........cccuveeeee. 150 m2 EP ...l GP oo
19 Pflanzsubstrat fiir Staudenpflanzung
Pflanzsubstrat gemisch aus 50% Unterboden, 30%
Griungutkompost und 20% Splitt 5/8 40 cm dicke
liefern und planieren +/-2cm auf 4m Messstrecke
38 m? EP GP e
20 Bodendeckerpflanzung aus Stauden und Grasern pflanzen.
Bodendeckerpflanzung aus Stauden und Grasern pflanzen.
Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergutet.
95 m? EP GP e
21 Ansaat Wiesenflache Regiosaatgut HK/UG 11 fiir B6schungen
Ansaat der Wiesenflachen mit Regiosaatgut
Kerkunft/Ursprungsgebiet 11 fir Bdschungen, ca. 35 g/m2.
Nachweis ist vor Ausbringung des Saatgutes dem AG/der
Objektuberwachung vorzulegen.
150 m? EP GP e

Summe Titel 10
VEGETATIONSTECH. ARBEITEN, Netto:  ...ccoooiiiieeeeee

11 Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Standardbesch Pflegearbeiten Fertigstellungspflege

STLB-Bau 04/2019 003

Far die Ausfuhrung der Pflegearbeiten als Fertigstellungspflege
gelten DIN 18916, DIN 18917. Die erforderlichen Teilleistungen
sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszufiihren, die
Ausfiihrung jeder Teilleistung ist dem AG vor Beginn

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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02 LV Landschaftsbau BA2
11 Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
anzuzeigen, die vorgesehenen Pflegeleistungen sind
durchschnittliche Regelannahmen, der Preis der Einzelleistung
errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl
der Arbeitsgange, Mehr- bzw. Minderleistungen werden
zuséatzlich zu dem vereinbarten Einheitspreis vergltet oder in
Abzug gebracht.
1 Wassern Pflanzung Solitarstraucher h bis 175cm 501 I/St 10Arbeitsgange
STLB-Bau 04/2025 003
Wassern der Pflanzung, Solitarstraucher, Héhe bis 175 cm,
Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen
werden, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 50 I/St, 10
Arbeitsgénge, Abrechnung nach bewasserten Einheiten, der
Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis
geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgange.
Mengenermittlung: 1 Wéssern Pflanzung Solitérstrducher h bis 175cm 501 I/St 10Arbeitsgédnge
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 4*10 = 40,000 00040A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt St: ‘ 40,000
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 40 St EP o GP i
2 Wassern Pflanzung GroRgeholz 501 I/St 10Arbeitsgéange
STLB-Bau 04/2025 003
Wassern der Pflanzung, GroRgeholz, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich enthommen werden, Wassermenge je
Arbeitsgang mind. 50 I/St, 10 Arbeitsgange, Abrechnung nach
bewasserten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet
sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der
Arbeitsgange.
Mengenermittlung: 2 Wéssern Pflanzung Gro3gehdlz 501 I/St 10Arbeitsgdnge
Bezeichnung FN Faktor Berechnung / Text Ergebnis  Adresse
Teilmenge 091 (1x) 5,010 = 50,000 00050A0
(Zeilenanzahl:1) Gesamt St: ‘ 50,000
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 50 St EP GP i
3 Wassern Pflanzung Staudenflache 151 I/m2 15Arbeitsgange
STLB-Bau 04/2016 003
Wassern der Pflanzung, Staudenflache, Wasser kann den vorh.
Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die Kosten fur
das Wasser tragt der AG, Mindestwassermenge je Arbeitsgang
15 1/m2, 15 Arbeitsgange.
1.425 m2 EP o GP e,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Landschaftsbau BA2
11 Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
4 Wassern Rasen Gebrauchsrasen 151/m2 15Arbeitsgédnge
STLB-Bau 04/2016 003
Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die Kosten
fur das Wasser tragt der AG, Menge je Arbeitsgang ca. 15 I/m2,
15 Arbeitsgange.
2.250 m2 EP GP e
5 Riickschnitt Staudenpflanzung
Rickschnitt der Staudenpflanzung im Fruhjahr,
maschinell, Ausflihrung vor Austrieb (Februar/Marz),
Wuchshohen bis 100cm, Schnitthéhe 10cm,
Entfernen organischer Pflanzenteile ab 5cm, auf LKW des AN
laden, transportieren, die Entsorgung wird gesondert verguitet.
49 m2 EP .. GP e
6 Unerwiinschten Aufwuchs abtrennen Staudenflache Abfall Steine entfernen 6Arbeitsgange
STLB-Bau 04/2025 003
Unerwinschten Aufwuchs in Pflanzflachen abtrennen, ohne
flachige Bodenlockerung, auf Staudenflachen, Bearbeitungstiefe
der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Abfall und Steine ab 5 cm
Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe und abgetrennte
Teile unerwiinschten Aufwuchses auf LKW AN laden, 6
Arbeitsgénge, im Abstand von 4 Wochen, der Preis der
Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt
durch die Anzahl der Arbeitsgange.
Lohn ... Gerét ...
Material ................... Sonstiges ................... 49 m2 EP GP
7 Kronenpflege Kroneneinkiirzung
STLB-Bau 04/2025 003
Kronenpflege, Kroneneinkurzung, Einklrzung allseitig ca. 3 m,
in der H6he um ca. 2 m, Dicke der einzukirzenden
Grob-/Starkaste Uber 5 bis 10 cm, 2 zu entfernende Aste je
Baum, Gesamthohe des Baumes bis 6 m, einstammig,
Stammdurchmesser bis 10 cm, mittlerer Kronendurchmesser
bis 3 m, anfallende Stoffe seitlich lagern, Entsorgung wird
gesondert vergutet.
Lohn ... Gerat ...
Material ................... Sonstiges ................... 5 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10

1"

Richten Mulchabdeck. Mulchstoff Lava D bis 3cm

Mulchabdeckung richten Abdecken mit Mulchstoff, Lava 2/8,
gltegesichert,

Lohn

Material

Mahen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm
8 Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden transp. LKW AN
entsorgen AVV200201

Mahen von Gebrauchsrasen, Wuchshéhe 6 bis 10 cm,
Schnitthéhe 4 cm, 8 Schnitte, Schnittgut zur Direktbeladung
(ohne Behalter), auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
200201 biologisch abbaubare Abfalle, die Entsorgungsgebiihren
werden vom AN Gbernommen.

1.200 m2 EP ..o

Waissern Rasen Gebrauchsrasen 151/m2 15Arbeitsgédnge

STLB-Bau 04/2016 003

Wassern der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Wasser kann den
vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, die Kosten
fur das Wasser tragt der AG, Menge je Arbeitsgang ca. 15 I/m2,
15 Arbeitsgange.

2.250 m2 EP.............

Diingen Rasen Gebrauchsrasen 50g/m2 organ.-mineral.Diinger
fest 7+5+8(+3) Langzeit-N 41,4%

STLB-Bau 04/2016 003

Diingen der Rasenflache, Gebrauchsrasen, Menge ca. 50 g/m2
pro Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgdngen, organisch-mineralischer
Duinger, fest, Nahrstoffgehalt N+P205+K20(+MgO) 7+5+8(+3)
mit Langzeit N-Anteil 41,4 %.

................... Sonstiges ..........cuveee. 95 m2 EP .cccceeel

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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02 LV Landschaftsbau BA2
11 Titel FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12 Diingen Staudenflache mineral.Diinger granuliert 14+3+19(+3) Langzeit-N 40% 30g/m2
STLB-Bau 04/2016 003
Dingen der Staudenflache, mit mineralischem Dinger,
granuliert, Nahrstoffgehalt N+P205+K20(+MgO) 14+3+19(+3)
mit Langzeit N-Anteil 40 %, Menge ca. 30 g/m2 pro
Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgangen.
2,85 kg EP oo GP e

Summe Titel 11
FERTIGSTELLUNGSPFLEGE, Netto:  ..............ccceeeennail.

12 Titel ENTSORGUNG

1 Abfall nicht gefahrlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN

STLB-Bau 04/2025 087 TB

Bau- und Abbruchabfalle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuUVA,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Vergutung der Entsorgung Gbernimmt AN, Mengenermittlung
nach Aufmal.

Lohn ...l Gerdt ......ccvvvvvees
Material ................... Sonstiges ..........cuveee. 92t EP .. (€] =
2 Abfall nicht gefahrlich AVV170101 Beton

STLB-Bau 04/2019 087 TB

Bau- und Abbruchabfalle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,

nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0* (Bodenmaterial, das
fur die Verflllung von Abgrabungen unterhalb der
durchwurzelten Bodenschicht verwertet wird), nach LAGA 1997
Bauschutt,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Landschaftsbau BA2
Titel ENTSORGUNG

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.

48t EP.............

Abfall nicht gefahrlich AVV170504 Boden / Steine Z0

Bau- und Abbruchabfalle, Boden, Steine und Baggergut,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0, nach VwV Boden
Baden-Wurttemberg, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des
AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne
Beschrankung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.

815t EP.............

Abfall nicht gefahrlich AVV170407 Metall

STLB-Bau 04/2019 087 TB

Bau- und Abbruchabfalle, Metalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

vom Bieter einzutragen,

Vergutung der Entsorgung tibernimmt AN.

15t EP ..o

Abfall nicht gefahrlich AVV200201 biol. Abfélle

STLB-Bau 04/2019 087 TB

Siedlungsabfalle, Garten- und Parkabfalle,

nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare
Abfalle,

nicht schadstoffbelastet,

auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel ENTSORGUNG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.
17,5 t =1 I (1=
6 Abfall nicht gefahrlich AVV200301 gem. Siedlungsabfille
STLB-Bau 04/2019 087 TB
Siedlungsabfalle,
nicht gefahrlich, Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200301 gemischte
Siedlungsabfalle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschrankung, zum
Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.
25t EP GP oo,
7 Abfall nicht gefahrlich Steine, Naturstein
Bau- und Abbruchabfalle Steine, Naturstein,
nicht gefahrlich,Stein,
schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0, nachlagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschrankung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
vom Bieter einzutragen,
Vergutung der Entsorgung dbernimmt AN.
5,5t =12 GP oo,

Summe Titel 12
ENTSORGUNG, Netto: ...,

13 Titel

STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis

Mit der Ausflhrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden
Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt (siehe auch Nr.
14 Zusatzliche Vertragsbedingungen).

Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
13

LV Landschaftsbau BA2
Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn sowie den Kleingerateeinsatz.

Fir vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die
vereinbarten Stundenverrechnungssatze zuziglich
Umsatzsteuer nach den tatsachlich geleisteten Arbeitszeiten
bezahlt. Wegezeiten werden nicht gesondert vergiitet.
Verlangt der AG die Ausfuhrung von Leistungen auf3erhalb der
regelmaBigen werktaglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags,-
Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten
Preisen eine Vergtitung fiir die nachgewiesenen
zuschlagspflichtigen Stunden gewahrt. Als Vergitung wird fur
jede geleistete Stunde der Betrag gezahlt, der sich aus der
entsprechenden tariflichen Vereinbarung fir Mehr-, Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit zuzlglich der dafiir tatsachlichen
aufgewendeten Zuschlage errechnet.

Landschaftsgéartner-Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgartner-Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

25h EP o GP s

Landschaftsgartner/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage

STLB-Bau 10/2015 091

Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgartner/-in

auf Anordnung des AG ausflhren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

50 h EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
13 Titel STUNDENLOHNARBEITEN
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
3 Helfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
STLB-Bau 10/2015 091
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
auf Anordnung des AG ausflhren,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
50 h EP GP
4 LKW Fahrer/-in einsetzen 3,5-5t
STLB-Bau 10/2015 091
LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 3,5 bis 5 t.
20 h EP GP
5 LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t
STLB-Bau 10/2015 091
LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 8 bis 12 t.
10 h EP o GP
6 LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t
STLB-Bau 10/2015 091
LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
13 Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t.

10 h EP GP

7 Minibagger Fahrer/-in einsetzen

STLB-Bau 10/2015 091

Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten.

25h EP GP

8 Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen 15-20t

STLB-Bau 10/2015 091

Hydraulikbagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG
einsetzen,

der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und
lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Fahrwerk mit Ketten, Masse im Betriebszustand 15 bis
20 t.

15h EP o GP

9 Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW

STLB-Bau 10/2015 091

Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen,
der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
13

Lv

Landschaftsbau BA2

Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10

1"

12

lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn.

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Motorleistung 37 bis 55 kW.

25h EP........

Riittelpl. einsetzen 10-12kN

STLB-Bau 04/2015 091

Ruttelplatte, Bedienungspersonal wird gesondert

vergutet, auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Wuchtkraft 10 bis 12 kN.

10 h EP.........

Kompressor einsetzen 3-5m3/min

STLB-Bau 04/2015 091

Kompressor, Bedienungspersonal wird gesondert vergutet,
auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung 3 bis 5 m3/min, ein Bohrhammer.

10 h EP.........

Hydraulikmeisel, als Anbaugerit fiir Minibagger

Hydraulikmeisel, als Anbaugerat fir Minibagger,
Bedienungspersonal wird

gesondert vergutet, auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn.

10 h EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02
13

LV Landschaftsbau BA2
Titel STUNDENLOHNARBEITEN

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

13

14

15

Motorsage einsetzen L bis 40cm

STLB-Bau 04/2015 091

Motorsage, Bedienungspersonal wird gesondert vergutet,
auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen flr den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Schwertlange bis 40 cm.

10 h EP.......

Trennschleifer Trennscheiben einsetzen Stein

STLB-Bau 04/2015 091

Trennschleifer einschl. Trennscheiben,
Bedienungspersonal wird gesondert verguitet, auf
Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Handgerat, fur Stein.

10 h EP ...

Bohrhammer Werkzeug einsetzen 0,25-1kW

STLB-Bau 04/2015 091

Bohrhammer einschl. Werkzeug, Bedienungspersonal wird
gesondert vergutet, auf Anordnung des AG einsetzen,

der Verrechnungssatz fiir das Gerat umfasst samtliche
Aufwendungen fur den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und
Gewinn, Leistung 0,25 bis 1 kW.

10 h EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 13

STUNDENLOHNARBEITEN, Netto: ...
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BieterangabenverzeiChniS Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
04 Titel WEGE und EINFASSUNGEN
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
14 Pflasterdecke Natursteinpflaster Bk1,0 (Gehwege) Passeverband
Hersteller/Typ'
15 Pflasterdecke Rathausvorplatz Natursteinpflaster Granit L/B/H 160-200/160/140mm Bk0,3
Bettung Splitt 4/8 D 4+/-1cm einbringen B 10mm
Hersteller und Typ '
16 Auspflasterung Schachtdeckel Natursteinpflaster
Hersteller/Typ '
24 Traufstreifen 2-zeilig Natursteinpflaster Granit
Hersteller/Typ '
25 1-zeilig Natursteinpflaster Granit
Hersteller/Typ'
3 Mastleuchte
Hersteller/Typ '
5 Wandeinbauleuchte
Hersteller/Typ '
6 Bodeneinbauleuchte

Hersteller/Typ '
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Bieterangabenverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
08 Titel AUSSTATTUNG und EINBAUTEN
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung

7 Abfalleimer mit Ascher
Hersteller/Typ '
8 Fahrradbiigel
Hersteller/Typ '
1 Abfall nicht gefahrlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen
Vergiit.Entsorg. AN
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
2 Abfall nicht gefahrlich AVV170101 Beton
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
3 Abfall nicht gefahrlich AVV170504 Boden / Steine Z0
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
4 Abfall nicht gefahrlich AVV170407 Metall
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
5 Abfall nicht gefahrlich AVV200201 biol. Abfille

Anlage (Bezeichnung/Ort) '
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Bieterangabenverzeichnis

Umbau und Erweiterungsneubau Rathaus Unterensingen (1284)

02 LV Landschaftsbau BA2
12 Titel ENTSORGUNG
Nr. Liste der Positionen mit Bietertexterganzung
6 Abfall nicht gefahrlich AVV200301 gem. Siedlungsabfille

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

7 Abfall nicht gefahrlich Steine, Naturstein
Anlage (Bezeichnung/Ort) '
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	52  Natursteinblockstufe Austritt mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in weiß, Bezeichnung B3 ca. L/B/H: 185
	53  Natursteinblockstufe mit Kontraststreifen an Stufenvorderkante in weiß, Bezeichnung C ca. L/B/H: 185/31/18 cm
	54  Herstellung Schnitt der Natursteinblockstufen vor Ort

	05 LEITUNGEN, SCHÄCHTE und RINNEN
	1  Entwässerungsrinne,Schlitzrinne A15 NW 100mm Beton U-Kastenrinne  Abdeck. Stahl verz Arretierung Fundament Bet
	2  Sinkkasten A 15 mit Schlitzaufsatz, arretiert, mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff, mit Geruchsverschluss, L:
	3  Herstellung von Passstücken zu vorh. genannten Rinne,
	4  Endscheibe zu vor beschriebener Rinne
	5  Fassadenrinne A15 NW 205mm Stahl, Bauhöhe 100
	6  Herstellung von Passstücken zu vorh. genannten Rinne,
	7  Endscheibe Rinne
	8  Beton Straßenablauf L/B 500/300mm
	9  Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm
	10  Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm
	11  Kabelschacht El.-Bauweise Stahlbeton L 2,5m B 1,2m T 1,8m  5kN/m2 Kl.B Stoß-Lagerfugen abdichten
	12  Abwasserkanal PP glatt Regenwasser DN100 SN8 Graben T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sa
	13  Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN100
	14  Passstück PP Abwasserkanal Schnitt bauseits DN100
	15  Doppelmuffe PP Abwasserkanal DN100
	16  Abzweig PP Abwasserkanal 45Grad DN100
	17  Abzweig Reduzierung PP Abwasserkanal 45Grad DN150  DN100
	18  Abwasserkanal PP glatt Regenwasser DN150 SN8 Graben T bis 1m Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Sand ob. Schicht Sa
	19  Bogen PP Abwasserkanal Steckverbindung ID DN150
	20  Passstück PP Abwasserkanal Schnitt bauseits DN150
	21  Doppelmuffe PP Abwasserkanal DN150

	06 MAUERN
	1  Sickerpackung Stützwand
	2  Drainageleitung

	08 AUSSTATTUNG und EINBAUTEN
	1  Hülse für Fahnenmast
	2  Fahnenmasten zu vorheriger Position liefern
	3  Mastleuchte
	4  Fundament Mastleuchte
	5  Wandeinbauleuchte
	6  Bodeneinbauleuchte
	7  Abfalleimer mit Ascher
	8  Fahrradbügel
	9  Baumhülse für Weihnachts- / Maibaum
	10  Setzhilfe für Baumständer
	11  Absperrpfosten herausnehmbar Schloss H 1000mm Bodenhülse
	12  Rosenspaliere aus Holz, zur Befestigung an Außenfassade Spalier 1
	13  Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 2
	14  Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 4
	15  Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 5
	16  Wie Pos. zuvor, jedoch Spalier 3
	17  Sitzbank, mit Lehne
	18  Hockerbank aus Stahl/Holz
	19  Doppelbank mit Rückenlehne
	20  Sonderkonstruktion Doppelhockerbank aus Stahl/Holz  L 180 x B 94 cm.
	21  Bankauflage, Holz
	22  Baumscheibenabdeckung, auspflasterbar 150x150cm
	23  Wiedereinbau Briefkasten
	24  Geländerrahmen 1 L 1200 mm H 450 mm aus Flachstahl 40x10 feuerverzinkt, pulverbeschichtet DB 703
	25  L:1240 mm mit Knick 90°, Knick nach ca. 1020 mm
	26  L: 1250 mm, mit Knick, ca. 163°
	27  Pfosten inkl. Halterung für Handlauf, L: 750 mm aus Flachstahl
	28  Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europäischer
	29  Halterung für Handlauf, L: 4950 mm aus Flachstahl 40x10
	30  Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europäischer
	31  Geländer Stahl, DB 703, an Stufen Historisches Rathaus
	32  Handlauf aus FSC-zertifiziertem Hartholz aus europäischer

	09 PFLANZENLIEFERUNG
	2  Agastache Hybride 'Linda
	3  Anemone tomentosa Robustissima P 0,5 liefern einpflanzen
	4  Aster tomentosa 'Robustissima'
	5  Calamintha nepeta "Blue Cloud" P 0,5 liefern einpflanzen
	6  Dianhus plumatius 'Haytor White'
	7  Echinacea pupurea 'Pica Bella'
	8  Eryngium bourgatii P 0,5 liefern einpflanzen
	9  Gypsophila Hybride 'Compacta Plena'
	10  Heuchera Hybride 'Frosted Violet'
	11  Malva moschata
	12  Papaver orientale 'Princ. Victoria Louise‘
	13  Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'
	14  Salvia officinalis 'Tricolor'
	15  Salvia verticillata 'Purple Rain'
	16  Scabiosa caucasica
	17  Sedum Telephium-Hybride 'Karfunkelstein'
	18  Verbena bonariensis
	19  Briza media
	20  Acanthus hungaricus
	21  Aqulegia vulgaris
	22  Aster laevis 'Calliope'
	23  Helleborus foetidus
	24  Hosta Hybride 'Blue Angel'
	25  Kalimeris incisa 'Madiva'
	26  Liriope muscari
	27  Polystichum setiferum
	28  Viola labradorica
	29  Epimedium x cantabrigiense
	30  Luzula sylvatica
	31  Geranium macrorrhizum 'Spessart'
	32  Rosa 'Guirlande d'Amour'
	33  Rosa 'New Dawn'
	34  Amelanchier lamarckii
	35  Buddleja davidii 'Black Knight'
	36  Paeonia rockii-Hybride 'Shu Sheng Peng Mo'
	37  Weigela 'Snowflake'
	38  Planatnus x acerifolia 'Tremonia'
	39  Gleditsia triacanthos

	10 VEGETATIONSTECH. ARBEITEN
	Standardbesch Richtlinie Pflanzarbeiten
	1  Baugrund auflockern kreuzw. Aufreißen T 20cm
	2  Baugrund auflockern kreuzw. Aufreißen T 20cm
	3  Oberboden liefern auftragen BG4b GU in Einzelflächen D 20-30cm
	4  Unterboden liefern fördern auftragen
	5  Pflanzgrube 150/150cm T 150cm lösen lagern BG3a
	6  Pflanzgrube 300/300cm T 150cm lösen lagern BG3a
	7  Hochstamm StU. 20-25cm mDb pflanzen
	8  Solitärgehölz h 200-300cm br 100-200cm mDb pflanzen wieder verfüllen
	9  Unterflur-Baumverankerung Dreipunkt Ballendurchm. 1-1,5m
	10  Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat  300/300cm D 150cm
	11  Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat  100/100cm D 100cm
	12  Baumbewässerungs-/-belüftungseinr. Dränrohr DN80  Kokos-ummantelt L 5m
	13  Bewässerungs- und Belüftungsring Lava 16/32
	14  Pflanzenverankerung Baumpfahl schräg L 350cm Kokosstrick
	15  Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich
	16  Verpflanzter Strauch h 100-200cm pflanzen wieder verfüllen
	17  Mulchen Pflanzfläche Lava 2/8 D 8-10cm
	18  Feinplanum Rasenfläche BG3b OU
	19  Pflanzsubstrat für Staudenpflanzung
	20  Bodendeckerpflanzung aus Stauden und Gräsern pflanzen.
	21  Ansaat Wiesenfläche Regiosaatgut HK/UG 11 für Böschungen

	11 FERTIGSTELLUNGSPFLEGE
	Standardbesch Pflegearbeiten Fertigstellungspflege
	1  Wässern Pflanzung Solitärsträucher h bis 175cm 50l l/St 10Arbeitsgänge
	2  Wässern Pflanzung Großgehölz 50l l/St 10Arbeitsgänge
	3  Wässern Pflanzung Staudenfläche 15l l/m2 15Arbeitsgänge
	4  Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 15Arbeitsgänge
	5  Rückschnitt Staudenpflanzung
	6  Unerwünschten Aufwuchs abtrennen Staudenfläche Abfall Steine entfernen 6Arbeitsgänge
	7  Kronenpflege Kroneneinkürzung
	8  Richten Mulchabdeck. Mulchstoff Lava D bis 3cm
	9  Mähen Gebrauchsrasen Wuchs-H 6-10cm Schnitt-H 4cm  8 Schnitte Schnittgut Direktbeladung laden transp. LKW AN
	10  Wässern Rasen Gebrauchsrasen 15l/m2 15Arbeitsgänge
	11  Düngen Rasen Gebrauchsrasen 50g/m2 organ.-mineral.Dünger  fest 7+5+8(+3) Langzeit-N 41,4%
	12  Düngen Staudenfläche mineral.Dünger granuliert 14+3+19(+3) Langzeit-N 40% 30g/m2

	12 ENTSORGUNG
	1  Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN
	2  Abfall nicht gefährlich AVV170101 Beton
	3  Abfall nicht gefährlich AVV170504 Boden / Steine Z0
	4  Abfall nicht gefährlich AVV170407 Metall
	5  Abfall nicht gefährlich AVV200201 biol. Abfälle
	6  Abfall nicht gefährlich AVV200301 gem. Siedlungsabfälle
	7  Abfall nicht gefährlich Steine, Naturstein

	13 STUNDENLOHNARBEITEN
	Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
	1  Landschaftsgärtner-Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten  sämtliche Kosten/Zuschläge
	2  Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
	3  Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
	4  LKW Fahrer/-in einsetzen 3,5-5t
	5  LKW Fahrer/-in einsetzen 8-12t
	6  LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t
	7  Minibagger Fahrer/-in einsetzen
	8  Hydraulikbagger Fahrer/-in einsetzen 15-20t
	9  Radlader Fahrer/-in einsetzen 37-55kW
	10  Rüttelpl. einsetzen 10-12kN
	11  Kompressor einsetzen 3-5m3/min
	12  Hydraulikmeisel, als Anbaugerät für Minibagger
	13  Motorsäge einsetzen L bis 40cm
	14  Trennschleifer Trennscheiben einsetzen Stein
	15  Bohrhammer Werkzeug einsetzen 0,25-1kW
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